[lIFS.271.6.2.2011 Wielobranzowy nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach ,Rewitalizacja
starej czesci miasta Biatobrzegi”

UMOWA NR 18/2011

W dniu 22 grudnia 2011 r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach, pomiedzy:
Gmina Bialobrzegi , z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach, 26-800 Bialobrzegi,
ul. Plac Zygmunta Starego 9, NIP 798-14-58-304, reprezentowanag przez:

* Wiestawa Banachowicza — Burmistrza Miasta i Gminy Biatobrzegi
* przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy —p. An  ny Fatek

zwanym dalej ,Zamawiaj gcym”
a Panem Piotrem Bujanowiczem wiascicielem Przedsiebiorstwa Wielobranzowego ,ROTOR” z
siedzibg: 26-600 Radom ul. Sycynska 35 m. 6, NIP 948-114-70-80, REGON 670969363, dzialajacg na

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
zwanym dalej ,Wykonawc q",

na podstawie przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne nr lliFS.271.6.2.2011 w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamoéwienia mniejszej niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078)

zawarta zostat umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1) Przedmiotem zamdwienia sg ustugi oznaczone kodem CPV: 71631300-3: w zakresie:

Wielobran zowego nadzoru inwestorskiego oraz nadzér i koordyna cja wszystkich robot
budowlanych w ramach projektu ,Rewitalizacja starej czesci miasta Biatobrzegi”.

Projekt ,Rewitalizacja starej czesci miasta Bialobrzegi”, w zakresie rob6t budowlanych,
obejmuje wykonanie czesci 21 3

2) Rewitalizacja placu zabaw w starej czesci miasta Bialobrzegi na dzialce nr ewid. 1026/4 i
1026/5 w Bialobrzegach w nastepujgcym zakresie m.in.:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- elementy wyposazenia,

- prace ogrodnicze,

- pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym — 1 rok.

3) Wdrozenie systemu monitoringu wizyjnego w miescie Bialobrzegi w nastepujacym zakresie
m.in.:

- dostawa,
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- konfiguracja,

- montaz

- uruchomienie fabrycznie nowych, urzadzen CCTV w ramach rozbudowy funkcjonujacego
systemu monitoringu miasta Bialobrzegi z wykorzystaniem stacji bazowej systemu

radiowego umieszczonej na dachu budynku przy ul. Plac Zygmunta Starego 9 oraz
istniejacej infrastruktury technicznej

- wszystkie instalowane urzadzenia i oprogramowania winny by¢ w petni kompatybilne ze
wszystkimi urzadzeniami funkcjonujgcego systemu monitoringu wizyjnego.

2) Uslugi nalezy wykona¢ zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego projektem budowlano -
wykonawczym, opisami i przedmiarami robo6t, STWIOR, obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

3) Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie miedzy innymi:

a)

b)

f)
g9)

h)

)

K)

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i dostarczy¢é Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od
podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji ustugi na lata 2011-2012
(m.in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy roboét
budowlanych), ktérego wzor otrzyma w dniu podpisania umowy,

Realizacja praw i obowigzkéw, wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacych norm,

Przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiajgcego,

Petnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych
(Rada Budowy), sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich zainteresowanym
stronom,

Podczas trwania rob6t budowlanych — obecnosci na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu
oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz Wykonawcy rob6t (kazda obecnosc
potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz listy obecnosci),

Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo przerw w
realizacji robat,

Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,

Sprawowanie kontroli ilosciowej i jakosciowej czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajgcym interesy Zamawiajgcego,

Kontrole zgodnosci wykonywanych robot z projektami budowlanymi/wykonawczymi,
specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét, przedmiarami robot,
pozwoleniami na budowe, uzgodnieniami oraz umowa,

Weryfikacje kosztoryséw w przypadku robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych
(kalkulacji) wykonawcow robét pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi
normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze zlozong oferta,

Dbanie o realizacje rob6t w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatah umozliwiajgcych prawidiowg realizacje harmonogramu
robot,

Kontrola terminowosci wykonywania robot, ich ilosci, jakosci i wartosci oraz prawidtowosci
fakturowania zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca robot,

Sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i w przypadku koniecznosci powiadamianie
wykonawcy rob6t o wykrytych wadach oraz poswiadczenie usuniecie wad przez
wykonawce, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,
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P)

Q)

Zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

Sprawdzenie posiadania przez wykonawce robot odpowiednich dokumentéw (atestow,
certyfikatéw, swiadectw jakosci, wynikow badan itp.) dotyczacych materiatldw i urzadzen
stosowanych przez wykonawce oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub
odrzuceniu materiatéw, prefabrykatow i wszystkich elementéw oraz urzadzen
przewidzianych do realizacji robét, zgdanie wykonania dodatkowych badan przez
Wykonawce roboét, materialtbw budzacych watpliwosé co do jakosci oraz akceptowanie
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami
prawa,

Wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz
udzielanie wykonawcy wszelkich wyjasnien i wskazowek (w przypadku koniecznosci po
konsultacji z projektantem),

Uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan,

Uzgadnianie z autorem projektu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosc¢,

Sprawdzania rozliczen wykonawcow robét budowlanych i potwierdzania nalezytych im
kwot, kontrola prawidtowosci fakturowania robot,

Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcag
oraz przeditozenie do rozstrzygniecia Zamawiajacemu,

Spisywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupelniajgce
wspdlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i uczestniczenie w Komisji
odbioru robdt,

Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementéw, robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbioru czesciowego,

Poswiadczenie terminu zakonczenia roboét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej,

Nadzér nad prawidlowym przygotowaniem i ztozeniem ewentualnych wnioskbw o0 zmiane
pozwolenia na budowe,

aa) Nadzor nad prawidlowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakonczeniu

budowy,

bb) Stata wspotpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia z Zamawiajacym oraz

Wykonawca rob6t budowlanych,

cc) Ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz, tj.:

a. Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej — Inspektor koordynujacy
nadzor,

Inspektor nadzoru w branzy drogowej,
Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,
Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej,

®©oooT

Inspektor nadzoru w branzy zieleni,
f. Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej.

dd) Udziat w odbiorze korncowym inwestycji,
ee) W okresie rekojmi na wniosek uzytkownika uczestniczenie w przeglagdach gwarancyjnych,

pomoc w rozwigzywaniu spraw technicznych wyniklych w trakcie uzytkowania w tym
okresie.
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Wszystkie oswiadczenia woli dotyczace realizacji inwestycji Zamawiajacy bedzie kierowat
bezposrednio do inspektora nadzoru inwestorskiego celem wdrozenia wnioskéw o ile nie beda one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedza techniczng

4) Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
polecenia wykonania rob6t dodatkowych.

Czesci sktadowe umowy
§2
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
- oferta Wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajgcego,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Oswiadczenia stron
83
1. Wykonawca deklaruje, ze posiada okreslone ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006
nr 156 poz. 1118), uprawnienia, stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie w petni reprezentowat interesy Zamawiajgcego i nie pozostaje
w zadnym stosunku zaleznosci lub dominacji i innych relacjach wobec wykonawcy robot,
mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na wykonywane przez niego czynnosci nadzoru i kontroli.

84
. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy nastepujgce dokumenty:
1) pozwolenie na prowadzenie robot.
2) umowe z wykonawcg robdt,
3) dokumentacje projektowa, dotyczacqg nadzorowanych robot.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zadan
wynikajacych z niniejszej umowy.
. Wykonanie nadzoru moze ulec zawieszeniu w przypadkach:
1) koniecznosci wstrzymania rob6t budowlanych,
2) innych przyczyn uzasadniajgcych wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego.
. Informacje o zawieszeniu nadzoru wnosi sie w Dzienniku Budowy
. W przypadku ponownego podjecia robét po ich wstrzymaniu Wykonawca podejmuje nadzor.
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Warunki ptatno $ci
85

Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagradzania za wykonanie prac zwigzanych z
nadzorem bedacym przedmiotem umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe wynikajgce ze zlozonej
oferty za petnienie nadzoru w czesci 2 i 3 do zakonczenia inwestycji, z zastrzezeniem § 6:
2). w kwocie netto 13.500,00 zt + podatek VAT w kwocie 3.105,00 zi, tj.
brutto 16.605,00 zt (stownie: szesnascie tysiecy szescéset pie¢ ziotych).
3). w kwocie netto 2.900,00 zt + podatek VAT w kwocie 667,00 zi, tj.
Brutto 3.567,00zt (stownie: trzy tysigce piecset szescdziesiat siedem ziotych).
Wynagrodzenie ryczaitowe okreslone w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, nie ulega zmianie
przez caly czas trwania prac.

2. Z zastrzezeniem ust. 1 i 2, strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany cen w przypadku zmian stawki
podatku VAT, wprowadzonych wtasciwymi przepisami.

4. Wynagrodzenie nie przystuguje za okresy zawieszenia nadzoru.

5. Rozliczanie za wykonane ustugi odbedzie sie na podstawie dwoch faktur czesciowych
wystawionych po wykonaniu i odbiorze robét wchodzacych w zakres ,Rewitalizacji starej czesci
miasta Biatobrzegi”, ktore nie przekrocza odpowiednio do 40% i do 30% wartosci wynagrodzenia
brutto oraz faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robot bedacych
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przedmiotem umowy.

6. Naleznosci wynikajace z faktur/rachunkéw beda ptatne przelewem, z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury/rachunku.

7. Podstawe wystawienia koncowej faktury lub rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 1, stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokoét koncowy
odbioru robét budowlanych objetych nadzorem po zakonczeniu robot.

8. W przypadku zwiloki w platnosciach, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
ustawowych odsetek za kazdy dzieh zwioki.

Terminy rozpocz ecia i zako Aczenia czynno $ci nadzoru

§6
1. Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce:
1) rozpocznie sie z dniem zawarcia umowy, tj. z dniem 22.12.2011 .
2) zakonczy z dniem ostatecznego zakonczenia, odbioru i rozliczenia koncowego wszystkich robét
budowlanych, tj. w przewidywanym terminie do dnia 31.12.2012 .
3) Termin realizacji przedmiotu zamowienia moze zosta¢ przediuzony ze wzgledu na przedtuzenie
sie terminu realizacji robét budowlanych.

8§87

1. Zamawiajgcy moze zmniejszy¢ do 20% kwote wynagrodzenia wymienionego w 8§ 5, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego, obowigzki Wykonawcy nie byly wykonywane z nalezng starannoscia.

2. Ostateczna ocena wykonanego obowigzku bedzie poprzedzona spotkaniem stron i
przedstawieniem swoich stanowisk.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od niniejszej umowy w
przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy, bez
prawa roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Postanowienia ko Acowe

§8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 113. poz. 759, Nr 161 poz. 1078), w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego, a takze przepisy prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory wyniktle w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad
wiasciwy rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 - dla Zamawiajgcego, 1 - dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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