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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

(PROJEKT ZAPISOW UMOWY)
UMOWANR ..... /2011
Wdniu ...... ........ 2011r. w Biatlobrzegach, pomiedzy:

Gmin g Bialobrzegi ,

z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach, 26-800 Biatobrzegi ul. Plac Zygmunta
Starego 9, zwang dalej ,ZAMAWIAJ ACYM”, reprezentowang przez:

p. Wiestawa Banachowicza - Burmistrza Miast a i Gminy Biatobrzegi ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Biatobrzegi — p. Anny Fatek

= 111 .=
A= (=T 174 | o - ,
WPISANG, O FEJESIIU ..o eeeeeaeeees pod Nr ....ccccceveeeeiiieiiinnns ,
1)V 7=Te bdo] aT=Te To I o] 4 =40 :
zwang dalej ,WYKONAWC A’, reprezentowang przez:

T o PP ,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078) , zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

Przedmiot
Umowy § 1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Nr
sprawy: WIIIFS 271.5.2011, jest wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku
socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Biatlobrzegach, wg nomenklatury

CPV: 45421100-5, 45410000-4, 45442100-8, 45321000-3, , 45324000-4, 45262100-2,
45261214-7, 45261320-3, 45331100-7, 45333000-0, 45332000-3, 45331110-0, 45332200-5.

2. SzczegoOlowy zakres robdét z podzialem na asortymenty, wyszczegOlniony zostat w
Przedmiarze robo6t zawartym w siwz: Rozdziat Il ,Dokumentacja okreslajgca przedmiot
zamowienia”.

3. Wykonawca zobowi azuje sie do wykonania z nale zyta staranno $cig przedmiotu niniejszej
Umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami przenoszacymi europejskie
normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego podejscia, bezpieczenstwem i wilasciwg
organizacjg, na ustalonych niniejsz g Umow g warunkach.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze teren na ktorym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej
Umowy, stanowi wiasnos¢ Gminy Biatobrzegi.

Obowi gzki Stron

§2
1. Do obowi azkéw Zamawiaj acego nale zy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy w
terminie, o ktorym mowa w § 3, pkt 1.

2) Zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego.
3) Dokonanie odbioréw robo6t, zgodnie z postanowieniami zawartymi w 8 7.
4) Dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami 8§ 5 6.
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2.

Do obowi gzkow Wykonawcy nale zy:

1) Protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3, pkt 1.

2) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia i funkcjonowania w okresie prowadzenia prac.

3) Zapewnienie przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz..

4) Wykonywanie wszystkich rodzajow robo6t przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukag
budowlang, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i ustalonymi
zZwyczajami.

5) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy.

6) Dostarczenie materiatow (wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ | klasy), produktow,
maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej Umowy — bedacych nalezytej
jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

7) Dostarczenie niezbednych atestéw, wynikOw oraz protokotow badahn i sprawozdan
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

8) Zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboét
ulegajacych zakryciu, badz zanikajgcych, zgodnie z postanowieniami § 7.

9) Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski podczas
odbiorow prowadzonych zgodnie z postanowieniami 8 7 niniejszej Umowy w trakcie
trwania robét, a takze wynikajgcych z okresu gwarancyjnego okreslonego w § 9, w
terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.

10) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy oraz z

budynku, na ktérym prowadzone bedg prace.

11) Informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okolicznosciach, ktére mogg
wptynaé na jakos¢ robot, lub opdznienie terminu wykonania robét.

12) Zgloszenie przedmiotu Umowy do odbioru kohcowego oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z
postanowieniami § 7.

13) Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji Umowy i
doprowadzenie do nalezytego stanu po jej zakonczeniu.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§3

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:

1)
2)

termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy do dnia 1.06.2011 roku,
termin zako Aczenia realizacji przedmiotu umowy: do 31.07.2011 roku.

Zatrudnienie Podwykonawcéw
§4

. Wykonawca, zgodnie ze ziozong oferta, powierzony zakres robot wynikajacy z zapisow

niniejszej Umowy wykona w 100 % sitami wiasnego Przedsi ebiorstwa / Konsorcjum
Wykonawca zatrudni POOWYKONAWEE™ .........cooveiieeeieee e przy
realizacji przedmiotu UmOWY W ZaKIreSI€: .........ceiiiieiiiieiiiiiii e

Wynagrodzenie Wykonawcy
8§85

. Zamawiaj acy zobowigzuje sie zaptaci¢c Wykonawcy wynagrodzenie umowne  za wykonanie

przedmiotu Umowy do kwoty:

1) netto: ............. 2 0 (53(01Y 1= T ),

2) brutto: ............. P2 (53 (01 1 = ),

3) wtym: kwota brutto zawiera ............. % podatku VAT w wySOKOSCI ................. zt
(5300 L= P ),

zgodnie ze zto zon g ofert a.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, tacznie z kosztami ogélnymi, zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej, a niezbedne do
wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, peing obstuge
geodezyjng, badania laboratoryjne, wspétprace z Zamawiajacym, itp.
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Zasady ptatno $ci wynagrodzenia
8§86

. Strony postanawiaj a, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie dwoch

faktur czesciowych wystawionych po wykonaniu i odbiorze robot, ktére nie przekroczag
odpowiednio do 40% i do 30% wartosci wynagrodzenia brutto oraz faktury koncowej
wystawionej po zakonhczeniu i odbiorze catosci robot bedacych przedmiotem umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie protok6t odbioru robot podpisany przez

inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz ztozenie oswiadczehn podwykonawcéw, ze
otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru ko nhcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

szczegOlowe rozliczenie pelnej kwoty wynikajacej z realizacji umowy (kosztorys
powykonawczy).

. Naleznosci wynikajace z faktur bedg ptatne przelewem z konta Zamawiajgcego w terminie do

30 dni od daty ztozenia faktury.

Za date dokonania pfatnosci uwaza sie date przekazania polecenia przelewu.

Za zwioke w zaptacie faktury Zamawiaj acy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Skfadniki cenotwércze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem
ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Odbiory robot
§7
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robaot:
a) odbiory robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,
b) odbidr cz esciowy,
c) odbiér ko Acowy.

. Odbiory rob6t zanikaj acych Ilub ulegaj acych zakryciu  dokonywane beda przez

Zamawiaj gcego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , @ Wykonawca b edzie
powiadamia € Inspektora Nadzoru o gotowosci do tych odbiorow robo6t, wpisem do dziennika
budowy. W razie nie dopelnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wkasny koszt
odkry ¢ roboty zanikaj ace lub ulegaj qce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkué
czy otwordéw niezbednych do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrécic¢ je do stanu
poprzedniego.

. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1, lit. a), dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych

liczac od daty zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca powiadomi Zamawiaj acego pisemnie oraz wpisem do Dziennika budowy o

gotowosci faktycznie wykonanych rob6t do odbioru cz esciowego i ko ncowego, najpd zniej
na 3 dni przed rozpocz eciem tego odbioru, skiladajgc jednoczesnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiaj gcego kompletny operat, jako niezb edne do rozpocz ecia odbioru.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich

usuniecia. Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyzn aczonym przez
Zamawiaj acego.

Osoby odpowiedzialne za realizacj € zamodwienia
§8

. Wykonawca wyznacza na Kierownika Budowy p . ., ,

uprawnienia budowlane: ... do kierowania robotami stanowigcymi
przedmiot Umowy.

. Zamawiaj gcy wyznacza na Inspektora Nadzoru do obstugi Kontraktu ze strony

W Vg U T VIR (o= Te [0 TR o
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Zabezpieczenie nale zytego wykonania Umowy
§9
Strony ustalaj a, ze Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 48 miesi ecy, a bieg
rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania Protokotu ko ncowego odbioru przedmiotu
niniejszej Umowy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy w wysokosci: 5%

wynagrodzenia brutto, 0 Ktorym mowa w 8 5, tj.: ...... i s e e zt
(stownie:

............................................................................................................. )
......................................................... w

O . e e e e

stanowi gce 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej (moze by¢ wystawione przez bank krajowy
lub zagraniczny).

Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi by¢ potwierdzona przez bank krajowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w

nastepujacych terminach:

1) 70% wysoko $ci zabezpieczenia — po zakonczeniu nalezycie wykonanych robot, w ciagu 30
dni od daty obustronnie podpisanego protokotu odbioru ko Acowego przedmiotu Umowy i
otrzymania faktury od Wykonawcy,

2) Pozostate 30% wysoko $ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu r ekojmi .

3) W przypadku nienale zytego wykonania _Umowy,  pozostate zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

W razie wyst gpienia wad lub usterek w okresie trwania gwaranciji, Zamawiajacy zgtosi je na
piSmie Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin technicznie i
organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
na swoj koszt.

Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajgcego niezwiocznie i potwierdzone
pisemnie, najpozniej do dnia uptywu okresu gwarancji.

Kary umowne
§10

. Strony ustalaja, ze w przypadku nienale zytego wykonania postanowie A niniejszej Umowy,

obowigzujacg formg odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiaj acemu kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci: 0,5% wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w 8§ 5, ust. 1 - za kazdy dzieh zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 5,
ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonegow 8§ 5, ust. 1.

2) Zamawiaj acy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwioke w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci: 0,1% wynagrodzenia umownego
netto, okreslonego w 8§ 5, ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakonczony,

b) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w 8 5, ust. 1.

taczna warto $¢€ kar umownych ptaconych przez kazdg ze Stron drugiej Stronie nie mo ze
przekroczy € kwoty stanowi acej 10% wynagrodzenia umownego netto,  przy czym Strony
zachowuijg bez ograniczen prawo do odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
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3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem

nienale zytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w pemnej

wysokosci.

. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej Umowy.

Odst gpienie od Umowy
§11

. Zamawiaj gcemu przystuguje prawo do odst gpienia od Umowy, w przypadku, gdy:

1) Wystapi istotha zmiana okoliczno $ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie le zy w
interesie Zamawiaj gcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2) Zostanie ogloszona upadios¢ Wykonawcy.

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie.

5) Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje robo6t i przerwa ta spowodowata op6znienie
realizacji rob6t w stosunku do zatozenn umownych o dtu zej niz 14 dni.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposob rézny od opisanego
w Umowie.

7) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli
Wykonaweca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne. Za
nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguije.

W przypadku odst gpienia od Umowy przez Zamawiaj acego, z przyczyn okre s$lonych w

ust. 1, pkt 1 + 6, Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane

roboty do dnia odstgpienia od umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odst gpienia od Umowy, je zeli Zamawiaj acy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odst gpienie od Umowy powinno nast gpié w formie pisemnej pod rygorem niewa znos$ci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra odstgpita od Umowy.

3) Wykonawca zglosi gotowo$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni
usunie z terenu budowy urzgadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4) Zamawiajacy W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly nalezycie wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

Postanowienia ko Acowe
8§12

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony zobowigzane sg

kierowac swoje roszczenia na pismie w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.



IliFS 271.5.2011 ,Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Biatobrzegach”

2.

%)

**)

Jezeli ktorakolwiek ze Stron odmoéwi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na
otrzymane roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, ka zda ze Stron moze zwrQcic sie 0
rozstrzygniecie sporu do Sadu Powszechnego, wlasciwego ze wzgledu na siedzib ¢
Zamawiaj acego.

. W przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych, niezbednych do prawidiowego wykonania robot

podstawowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia, termin realizacji umowy ulegnie zmianie o czas niezbedny na ich wykonanie.

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w

postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.

. W szczegollnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé zmiany

postanowien umowy. Zmiana taka nastgpi¢ moze na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna

bylo przewidzie¢ w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia.

Integraln g cze$¢ Umowy stanowi a:

a) dokumenty poswiadczajace, ze kierownik budowy i kierownicy robot posiadajg dopuszczalne
przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami lub réwnowazne,

b) dokument poswiadczajacy przynaleznosc¢ kierownika budowy i kierownikéw robét do
wihasciwej I1zby Inzynieréw Budownictwa lub rbwnowazne,

c) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
d) dokumentacja przetargowa w catosci (w posiadaniu Zamawiajgcego),
e) inne dokumenty wymienione w Umowie jako jej integralna czesc.

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zam  6wie i publicznych .
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmi acych egzemplarzach : trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

W umowie pozostanie zapis w zaleznosci od statusu wybranego jako najkorzystniejszego Wykonawcy. W
umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.



IliFS 271.5.2011 ,Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na Stadionie Miejskim w Biatobrzegach”



