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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

Stadion Miejski znajduje się przy ul. 11-go Listopada 25 w Białobrzegach. Budynek 
socjalno – administracyjny jest obiektem parterowym częściowo podpiwniczonym, 
murowanym ze stropodachami jednospadowymi krytymi blachą trapezową. Ściany 
zewnętrzne murowane gr. 40 cm warstwowe z pustaków gazobetonowych obustronnym 
tynkiem cementowo-wapiennym. 

2. INFORMACJE O WARUNKACH  REALIZACJI  ROBÓT 

Na terenie stadionu jest dostęp do wszystkich niezbędnych sieci. W trakcie powadzenia 
robót szczególną uwagę należy zwrócić na osoby biorące udział w przeprowadzanych 
imprezach sportowych. Podręczny magazyn może być umieszczony na terenie działki w 
miejscu ustalonym z inwestorem. W ramach urządzania placu budowy wykonawca 
zobowiązany jest po zakończeniu prac do likwidacji placu budowy i doprowadzenia 
terenu do stanu pierwotnego. Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z 
harmonogramem robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Użytkownika i 
Inwestora. 

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

3.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją prac 
termomodernizacyjnych na budynku socjalno - administracyjnym przy ul. 11-go 
Listopada 25 w Białobrzegach. Zakres obejmuje również wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania z kotłownią na gaz ziemny. 



3.2. Zakres stosowania OST. 
Ogólna   specyfikacja   techniczna   stanowi   obowiązującą  podstawę   opracowania 
szczegółowych   specyfikacji   technicznych   (SST)   stosowanych jako   dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robót. 
 

3.3. Zakres robót objętych OST. 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi 
dla poszczególnych asortymentów robót. 

3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową. 

3.4.1 .Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie  określonym  w  
dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy   plac   budowy   wraz   ze   
wszystkimi   uzgodnieniami   prawnymi   i administracyjnymi oraz dziennik 
budowy i SST. 

3.4.2.Dokumentacja projektowa. " 
Dokumentacja projektowa będzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne 
z wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy. 

3.4.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
 Dokumentacja projektowa, audyt energetyczny SST oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje termin ich ważności wymieniony w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykonywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

3.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się przez: 

• Wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, 
• Oznaczenia przejść 
• Oznakowania terenu budowy, 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

3.4.5.Ochrona środowiska. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• Podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy; 



• Będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innej wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 
3.4.6.Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczeniami przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.4.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

3.4.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.4.9.Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  ochronę  robót  i wszystkie  materiały  i 

urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

3.5. Materiały. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

3.6. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie organizacji robót, 



zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

3.7. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają  niekorzystnie   na  jakość   wykonywanych   robót   i   
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnej ładowności na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy. 

3.8. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymogami SST oraz projektem organizacji robót, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione będą przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie  przez Inspektora  Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji łub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na dokumentach sformułowanych w warunkach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



3.9. Kontrola jakości robót. 
3.9.1 .Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem   kontroli   robót  powinno   być   takie   sterowanie   ich   przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobrania 
próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację i odpowiada wymaganym 
normą określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
3.9.2.Pobieraniepróbek.  
Próbki będą pobierane losowo. 
Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
3.9.3.Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganymi normami. 
W przypadku,  gdy normy nie obowiązują jakiegoś badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe,  albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
3.9.4.Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor Nadzoru, może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat  na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 

• Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

3.10. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującego 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu prowadzonych 
robót, stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz techniczne i gospodarczej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 



- Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i 

przyczynę przerw w robotach, 
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,   daty zarządzenia wstrzymania 

robót, z podaniem powodu, 
- Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
- Dane   dotyczące  jakości   materiałów,   pobieranych   próbek   oraz   

wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
- Inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się 
również: 

- Protokół przekazania placu budowy, 
- Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi, 
- Inne umowy cywilno - prawne, 
- Protokół odbioru robót, 
- Protokół z narad i ustaleń.  

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje natychmiastowe 
odtworzonej przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione na życzenie Zamawiającego. 

3.11. Odbiór robót. 

3.11.1. Rodzaje odbiorów. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- Odbiorowi częściowemu, 
- Odbiorowi ostatecznemu, 
- Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3.11.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3.11.3. Odbiór ostateczny robót. 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie złożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• Dokumentacje   projektową  podstawową z   naniesionymi   zmianami   oraz 
dodatkową jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• Dziennik budowy, 
• Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów, 
• Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.11.4. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych 
robót związanym z usunięciem wad stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym  i  
zaistniałych  w  okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 
 

4.   SZCZEGÓŁOWA       SPECYFIKACJA       TECHNICZN A       W       
ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

4.1.WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ  ZEWN ĘTRZNEJ 
45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementów. 
Istniejącą  stolarkę  drzwiową  zewnętrzną  należy zdemontować , futryny wykuć z 
muru i wywieść na wysypisko. 

• Stolarka drzwiowa zewnętrzna stalowa. Profile stalowe termoizolacyjne 
wzmocnione, wykonane wg PN lub AT. Profile stalowe dwukrotnie 
malowane proszkowe lakierem poliestrowym, 

• Drzwi wyposażone w 2 zamki patentowe, klamkę, samozamykacz z 
okuciami  antywłamaniowymi  i antywyważeniowymi. 

4.2. ROBOTY BUDOWLANE ZWI ĄZANE Z WYMIAN Ą STOLARKI  
DRZWIOWEJ.  
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
Uzupełnienie tynków na ościeżach  oraz ich malowanie ich farbą emulsyjną. 



4.3. OCIEPLENIE ŚCIAN- ELEWACJA . 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Tynkowanie 
 45442100-8 Roboty malarskie 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
Technologia wykonania 

- prace    ociepleniowe    wykonać    według    jednego systemu    ociepleń    
ścian zewnętrznych. 

- wykończenie  elewacji - szlachetna  wyprawa  silikatowa barwiona  w  
masie, (uziarnienie wypełniacza 1,5-2,0 mm) 

Grubość docieplenia styropianem 
- ściany zewnętrznej -10,0 cm 
- ściany cokołów - 8,0 cm 
- ościeża okien i drzwi - min. 2,0 cm. 

Roboty przygotowawcze 
- oczyszczenie z brudu, wyrównanie ubytków zaprawą, cementową. 

Roboty towarzyszące 
demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej (zwody pionowe 
-drut stalowy ocynkowany min. 0 8 mm) ułożonej w rurkach PCV, skrytej 
pod styropianem, złącza kontrolne w puszkach hermetycznych - widoczne; 

- demontaż rur spustowych i założenie nowych o średnicy 12 cm z PCV 
twardego, 

- wymiana obróbek podokienników zewnętrznych na nowe z blachy 
ocynkowanej powlekanej grub. 0,55 mm i szer. w rozwinięciu ok. 40 cm 
(kapinos 5 cm); 

- po zdemontowaniu rusztowań teren wokół budynku doprowadzić do 
należytego wyglądu. 

Kolejność wykonywania robót 
- prace przygotowawcze obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i 

urządzeń oraz montażu rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich, 
- przygotowanie masy klejowej, 
- przyklejanie płyt styropianowych, 
- nakładanie na styropian warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną 

szklaną, 
- wykonanie warstwy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplenia należy przygotować materiały, 

narzędzia i sprzęt oraz sprawdzić jakość materiałów a przede wszystkim 
styropianu i zapraw tynkarskich i klejących. 
Płyty styropianowe należy stosować rodzaju EPS fasada o gęstości objętościowej 
nie mniejszej niż 15 kg/mJ i nie większej niż 20 kg/m , odpowiadające 
podstawowym wymogom: 

- wymiary nie większe niż 600 x 1200 mm ± 0,3 %, grubość zgodna z 
projektem technicznym ocieplenia, 



struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki 
- powierzchnia płyt szorstka po krojeniu z płyt, 
- krawędzie płyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
-    wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadła do powierzchni nie mniej niż 

8 N/cm2, 
- styropian frezowany na zakład płyt styropianowych nie można stosować do 
ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu lecz dopiero po okresie 
sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Każda partia płyt styropianowych 
dostarczana na budowę powinna być zgodna z podanymi wyżej wymaganiami 
oraz podaną datą produkcji. Płyty grubości w zależności od potrzeb. 

Tkanina tynkarska odpowiadająca wymaganiom PN-92/P-85010. Zaprawa klejąca 
i tynkarska powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez 
zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. Wymagana 
przyczepność do styropianu: -w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 0,1 
N/mm2 -po 24 godzinach działania wody nie mniej niż 0,1 N/mm2. 
Następną czynnością po sprawdzeniu jakości materiałów jest zamontowanie 
rusztowań. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej 
Płyty styropianowe należ przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej w 

temperaturze nie mniejszej niż 5°C. 
Elementem mocującym płyty jest zaprawa klejowa K-20. Przygotowanie zaprawy 
polega na wsypaniu zawartości worka (25 kg) do wiaderka z odmierzoną ilością 
wody (około 5 ,0- 5,5 1) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 
minutach i ponownym przemieszaniu. 
W przypadku bardzo równego podłoża można nakładać na całą powierzchnię płyty 
przy pomocy stalowej pacy zębatej. 
W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki 
od pionu klej należy nakładać tzw. metodą punktowo - krawędziową. Ilość 
powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża 
powinien on pokryć minimum 60 % powierzchni. 
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 
powinny do siebie szczelnie przylegać a masa klejąca nie powinna między nie 
wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i 
na narożach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych 
wklęsłościach podłoża wynosić do 25 - 30 mm z zachowaniem minimum 60 % 
przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest 
niwelowanie przez użycie styropianu o różnej grubości. 
Operacja wyrównywania nierówności warstwy wyrównującej jest bardzo ważną 
czynnością w technologii ocieplania metodą „lekką-mokrą" odpowiedzialną za 
końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i 
wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej 
możliwości poprawienia niestaranności tego typu prac. Łącza klejowe należy 
dodatkowo wzmocnić deblami z tworzywa sztucznego (kołkami) w ilości 4 szt. Na 
m2, a w miejscach szczególnie narażonych np. narożach budynku w ilości 
zwiększonej do max. 8 szt. na m . 

Otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod 
styropianem tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt. Głębokość 
otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka, która powinna być tak 



dobrana, aby długość zakotwienia w warstwie muru wynosiła minimum 6 cm nie 
licząc tynku. 
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny 
być z nią dokładnie zlicowane. 
Przed wykonaniem warstwy zbrojeniowej uszczelnić trzeba styki styropianu ze 
stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy elastycznej masy, najlepiej 
akrylowej. 

Wykonanie warstwy zbrojeniowej 
Warstwa zbrojeniowa na powierzchni styropianu wykonana jest jako min. 3 

mm grubości gładź z kleju K-20, w którym zatopiona jest specjalnie 
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojeniowa z włókien szklanych. 
Siatka jest zabezpieczona powierzchniowo, przez kąpiel ochronną przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 
Wykonanie warstwy zbrojeniowej rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powyżej 5°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 
godzin, wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojeniowej, nawet jeżeli 
temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Przygotowany materiał należy 
naciągać na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 
10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez 
około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Dlatego 
należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak 
naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojeniową. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości 
min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywać 
warstwy zbrojeniowej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozmieszczanej 
na ociepleniu siatki. 
Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany 
parteru  do wysokości 1,5 m powyżej terenu powinny być wzmocnione 
dodatkową warstwą siatki, czyli tzw. warstwą podwójnie zbrojoną. Na 
narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z 
każdej strony. Dla lepszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy w narożnikach budynku na parterze i narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych, przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane narożniki 
aluminiowe. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe 
oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej głębokości. Narożniki 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie 
bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojeniowej, tj. nie wcześniej niż po dwóch 
dniach, można przystąpić do wykonania podkładu tynkarskiego. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego 
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go 
stosować bez rozcieńczenia, w temperaturach do + 5°C do 25°C. Nakładać w 
jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania 
zależnie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podkład może 
służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-cm miesięcy, w sytuacji 
gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest 
możliwe nałożenie tynków. 



Nakładanie tynku szlachetnego 
Projektuje się wykonanie zewnętrznej warstwy wyprawy tynkiem akrylowym. 

Przygotowanie materiału polega na wsypaniu całej zawartości worka do 
odmierzonej każdorazowo tej samej ilości wody (około 5-5,2 l) i dokładnym 
wymieszaniu mieszadłem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiał 
jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 
Czynności nakładania i strukturowania mogą  być prowadzone w temperaturach 
od +5 do 25°C przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru lub 
deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie  
w cienkiej 
warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również 
pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał 
odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego 
użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej 
pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego 
materiału. Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić 
ruchami okrężnymi. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami 
okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku). Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) 
dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i 
wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania 
widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą 
produkcji. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonania z 
zastosowaniem „mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie nanoszone na ścianę 
partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. 
Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, 
nałożonego na ścianę tynku. 

Wykonanie obróbek blacharskich 
Wykonując nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, należy je 

dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza 
lico ściany co najmniej 50 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby 
zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki należy 
mocować do kołków drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania płyt 
styropianowych     w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie lub  w 
inny sposób, zabezpieczający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian. Do 
zamocowania obróbek blacharskich części okapowej dachów należy zamontować 
belki drewniane 15x15 cm. 

Uwagi dodatkowe 
Ościeżnice okienne w miarę możliwości ocieplić z zastosowaniem płyt 
styropianowych gr. 2 cm. 
Styropian w styku z płytą należy sfazować lub wyciąć w nim bruzdę, którą po 
przyklejeniu tkaniny zbrojącej trzeba wypełnić kitem elastycznym. Wszystkie 
prace należy wykonać w oparciu o instrukcję ITB 334/96 „ Ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynków metodą lekką" oraz z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod uprawnionym 
nadzorem technicznym. Wykonanie ocieplenia powierzyć wyspecjalizowanej 
firmie. 



Opis wykonania kolorystyki elewacji 
-    Cokół budynku - Tynk mozaikowy żywiczny wg. jednej technologii w 

kolorystyce wg. rysunków elewacji. Element symbolizujący piłkę nożną z 
tynku silikatowego – szablon. 

Elewacje - Tynk silikatowy wg jednej technologii. Palety barw wg. rysunków 
elewacji. 
Tablice informacyjne – reklamowe – odświeżenie poprzez pomalowanie farbą 
olejną lub poliwinylową. 

4.4. DACH - DOCIEPLENIE, POKRYCIE, OBRÓBKI BLACHARS KIE. 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 
45261320-3 Kładzenie rynien 
45410000-4 Tynkowanie 
Demontaż rynien, rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich itp. 
Demontaż istniejącego pokrycia z blachy trapezowej na całym budynku. 
Montaż zadaszenia nad wnęką wejściową z rozbiórkowej blachy trapezowej na nowej 
więźbie drewnianej. 
Należy udrożnić kanały wentylacyjne. 
Skucie zniszczonych tynków na kominach i otynkowanie tynkiem silikatowym. 
Ocieplenie stropodachu metodą mocowania mechanicznego za pomocą kołków płyt 
styropapy gr.15 cm. 
 
Sposób montażu: 
 
    Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, 
zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt 
styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za 
pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów 
dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.  
    W przypadku montażu za pomocą łączników mechanicznych, należy dobrać ich 
odpowiednią ilość, która uzależniona jest od następujących czynników: 

� wysokości budynku, 
� powierzchni dachu, 
� strefy dachu. 
    Wszystkie te czynniki mają wpływ na siłę ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrać 
liczbę dybli, należy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i 
narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy 
zastosować największą liczbę łączników, następnie w strefie krawędziowej i 
środkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). Należy też zwrócić uwagę na 
nośności łączników, które producent podaje na opakowaniu. 
    W przypadku mocowanie płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, 
dopuszczonych do tego typu prac, ważne jest aby środki te nie zawierały związków 
organicznych, które mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Do klejenia płyt 
styropianowych do blach najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno- lub 
szybkoschnące. Zużycie klejów podane jest przez producentów, należy jednak zwrócić 
uwagę na siłę ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowań mechanicznych. 
Dodatkowo, jeśli to możliwe, w strefach narożnych i krawędziowych zalecane jest 



zastosowanie mocowań mechanicznych (dotyczy to głównie dachów o dużej 
powierzchni i na wysokościach przekraczających 8 m). 
    Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie 
dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV. Podczas tej czynności należy 
zwrócić szczególną uwagę by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na 
styropapę. Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę 
rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja była wykonana szczelnie.  
Montaż zewnętrznych elementów wykończeniowych budynku. 
Nad wejściem głównym zadaszenie istniejące z blachy trapezowej należy rozebrać i po 
ułożeniu nowej drewnianej więźby ponownie zamontować. Do istniejącej konstrukcji 
stalowej obsadzonej w murze zamocować płatwie dachowe umożliwiające uzyskanie 
spadku pokrycia na dach istniejący tak jak dotychczas. Produkt wg rozwiązania 
typowego dostępnego na rynku.  
Wykonanie nowych obróbek blacharskich na ściankach attykowych i pod rynnami z 
blachy ocynkowanej powlekanej. 
Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. W celu 
lepszego zamocowania okapowych obróbek blacharskich (rynajzy i pasy nad i pod 
rynnowe), należy zamontować belki drewniane 15x15 cm zaimpregnowane  
mocowane do istniejącej ściany uniwersalnymi tulejami kotwiącymi HILTI z wkrętami 
z gniazdem. 
 

4.5. Roboty malarskie i wykończeniowe 

Przewiduje się pomalowanie wszystkich balustrad zewnętrznych oraz 
elementów konstrukcyjnych stalowych farbą chlorokauczukową lub poliwinylową po 
wcześniejszym dokładnym oczyszczeniu i odrdzewieniu ich powierzchni. 

Na schodach od strony południowej i zachodniej zaprojektowano ułożenie 
płytek ceramicznych mrozoodpornych na kleju. Kleje i fugi tego samego producenta. 
 

5.   UWAGI  KOŃCOWE 
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
muszą odpowiadać   warunkom   technicznym   wykonania   i   odbioru   robót   
budowlano   - montażowych tom I - budownictwo ogólne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, 
jednocześnie określają sposób i jakość wykonania robót, zastosowanych do nich 
materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
Wszystkie  prace   wykonane  zgodnie   z   instrukcjami   producentów 
poszczególnych materiałów budowlanych. 
 
 


