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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ACEGO.

Gmina Bialobrzeqi,

26-800 Biatobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9,

tel. (0-48) 613 25-72, fax. (0-48) 613 25-72 wew. 11,
REGON: 670223304, NIP: 798-14-58-304,
http://www.bialobrzegi.pl _, e-mail: rrg@bialobrzeqi.pl
urzedowanie: poniedziatek - pi atek, w godzinach 7 *° — 15%,
zwana dalej ,Zamawiajgcym”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA — Podstawa prawna.

2.1

2.2.
2.3.

2.4,

Postepowanie o0 udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamoéwienia mniejszej niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078),
zwang dalej ,ustawg Pzp”.

Tryb zaméwienia publicznego — przetarg nieograniczony.

Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078), zwang dalej ,ustawg Pzp”,

2) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ skladane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), a takze w zwigzku z
dyrektywami 2004/18/WE i 2004/17/WE wskazujacymi kryteria i zasady kwalifikacji
kandydatéw lub oferentéw, zamawiajacy mogg zada¢ od wykonawcow dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia
publicznego,

3) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie $redniego
kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamowien
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796),

4) ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z pézn. zm.),

5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Uniewaznienie postepowania.
Postepowanie zostanie uniewaznione wytgcznie gdy:
1) nie zostanie zlozona zadna oferta nie podlegajaca odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktérg zamawiajgcy moze przeznaczyc
na sfinansowanie zaméwienia,

3) wystgpi zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania moze lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieg,

4) postepowanie obarczone bedzie wadg uniemozliwiajgcg zawarcie waznej umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego,

5) zostang ztozone oferty o takiej samej cenie, jak réwniez oferty dodatkowe bedg zawiera¢
takg samg cene,

6) 0 uniewaznieniu postepowania zamawiajgcy zawiadomi wszystkich wykonawcéw, ktérzy:
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a. ubiegali sie o udzielenie zaméwienia w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

b. ztozyli oferty w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu
sktadania ofert podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

3.1

3.2.

Nazwa zadania:

Wielobran zowy nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w r amach
.Rewitalizacja starej cz esci miasta Biatobrzegi”, wg nomenklatury CPV: 71.63.13.00-3.

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i wielobranzowym
nadzorem inwestorskim nad realizacjg zadania ,Rewitalizacja starej czesci miasta
Biatobrzegi” sktadajgcego sie z nastepujacych czesci:

1) Rewitalizacja placu wokét Ratusza w starej czesci miasta Biatobrzegi na dzialce nr ewid. 867/3 i

czesci dziatki nr ewid. 1123/13 w Biatobrzegach w nastepujacym zakresie m.in.:
- roboty rozbiorkowe,
- murki rabat,
- murki fontanny,
- fontanna,
- murki oporowe schodow,
- prace przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowa nawierzchni placu,
- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
- elementy ulic,
- zasilanie pomieszczenia technicznego fontanny,
- zasilanie lamp osadzonych w murkach,
- zasilanie podswietlenia budynku i oswietlenia doswietlajgcego korony drzew,
- pomiary,
- prace ogrodnicze,
- pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym — 1 rok
- przytacze wodociggowe,
- przykanalik sanitarny,
- kanalizacja deszczowa;

2) Rewitalizacja placu zabaw w starej czesci miasta Biatobrzegi na dzialce nr ewid. 1026/4 i
1026/5 w Bialobrzegach w nastepujagcym zakresie m.in.:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- elementy wyposazenia,

- prace ogrodnicze,

- pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym — 1 rok.

3) Wdrozenie systemu monitoringu wizyjnego w miescie Biatobrzegi w nastepujagcym zakresie

m.in.:
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- dostawa,
- konfiguracja,
- montaz
- uruchomienie fabrycznie nowych, urzadzen CCTV w ramach rozbudowy
funkcjonujgcego systemu monitoringu miasta Bialobrzegi z wykorzystaniem stacji

bazowej systemu radiowego umieszczonej na dachu budynku przy ul. Plac Zygmunta
Starego 9 oraz istniejgcej infrastruktury technicznej

- wszystkie instalowane urzgadzenia i oprogramowania winny by¢ w petni kompatybilne
ze wszystkimi urzadzeniami funkcjonujgcego systemu monitoringu wizyjnego.

Szczegblowy zakres robot okreslaja: projekty budowlane/wykonawcze, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t, przedmiary robo6t — dostepne do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego i opublikowane na stronie internetowej Zamawiajgcego www.bialobrzegi.pl,
zakladka /Przetargi/. Nazwa przetargu: ,Rewitalizacja starej czesci miasta Bialobrzegi” ;
Numer ogtoszenia: 327426 — 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011r.

Zakres obowigzkéw i zadania inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

a)

b)

f)
9)

h)

)

k)

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic i dostarczy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od
podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji ustugi na lata 2011-
2012 (m.in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy
robét budowlanych), ktérego wzor otrzyma w dniu podpisania umowy,

Realizacja praw i obowigzkéw, wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacych norm,

Przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiajgcego,

Petnienie  funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad
koordynacyjnych (Rada Budowy), sporzgdzanie protokotow z narad i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom,

Podczas trwania robd6t budowlanych — obecnosci na budowie co najmniej 2 razy w
tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz Wykonawcy robot (kazda
obecnosc¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz listy obecnosci),

Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo przerw w
realizacji robat,

Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,

Sprawowanie kontroli ilosciowej i jakosciowej czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajgcym interesy Zamawiajgcego,

Kontrole zgodnosci wykonywanych robét z projektami budowlanymi/wykonawczymi,
specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét, przedmiarami robdt,
pozwoleniami na budowe, uzgodnieniami oraz umowa,

Weryfikacje kosztoryséw w przypadku rob6t dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajacych (kalkulacji) wykonawcow roboét pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z
obowigzujgcymi normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze
zlozong ofertg,

Dbanie o realizacje rob6t w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidtiowg realizacje harmonogramu
robot,

Kontrola terminowosci wykonywania robét, ich ilosci, jakosci i wartosci oraz
prawidtowosci fakturowania zgodnie z umowag zawartg z Wykonawca robot,

Sprawdzenie jakosci wykonywanych robot i w przypadku koniecznosci powiadamianie
wykonawcy robot o wykrytych wadach oraz poswiadczenie usuniecie wad przez
wykonawce, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,
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0) Zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

p) Sprawdzenie posiadania przez wykonawce rob6t odpowiednich dokumentéw (atestow,
certyfikatow, swiadectw jakosci, wynikéw badan itp.) dotyczacych materiatléw i urzadzen
stosowanych przez wykonawce oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub
odrzuceniu materiatdbw, prefabrykatow i wszystkich elementow oraz urzadzen
przewidzianych do realizacji rob6t, zadanie wykonania dodatkowych badan przez
Wykonawce robdét, materiatow budzacych watpliwosé co do jakosci oraz akceptowanie
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami
prawa,

g) Wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz
udzielanie wykonawcy wszelkich wyjasnien i wskazowek (w przypadku koniecznosci po
konsultacji z projektantem),

r) Uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan,

s) Uzgadnianie z autorem projektu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosg,

t) Sprawdzania rozliczen wykonawcow robot budowlanych i potwierdzania nalezytych im
kwot, kontrola prawidtowosci fakturowania robot,

u) Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawca,
oraz przedtozenie do rozstrzygniecia Zamawiajgcemu,

v) Spisywanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace
wspdlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

w) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robo6t oraz usuniecia wad i uczestniczenie w
Komisji odbioru robot,

X) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementow, robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbioru czesciowego,

y) Poswiadczenie terminu zakohczenia robét, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej,

z) Nadzér nad prawidtowym przygotowaniem i ztozeniem ewentualnych wnioskéw o zmiane
pozwolenia na budowe,

aa) Nadzor nad prawidtowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakonczeniu
budowy,

bb) Stata wspotpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia z Zamawiajagcym oraz
Wykonawca robét budowlanych,

cc) Ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz, tj.:

a. Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej — Inspektor
koordynujacy nadzér,

Inspektor nadzoru w branzy drogowej,
Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,
Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej,

® oo o

Inspektor nadzoru w branzy zieleni,
f. Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjne;j.
dd) Udziat w odbiorze korncowym inwestycji,

ee) W okresie rekojmi na wniosek Zamawiajgcego uczestniczenie w przegladach
gwarancyjnych, pomoc w rozwigzywaniu spraw technicznych wyniklych w trakcie
uzytkowania w tym okresie.

Szczegdblowy zakres ustug opisuje Rozdziat 1l tj.: ,Dokumentacja okreslajgca przedmiot
zamowienia:
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- Plan orientacyjny

- Przedmiar rob6t budowlanych

3.6.  Ptatnosci za wykonane ustugi dokonywane bedg na zasadach okreslonych we wzorze
umowy (Rozdziat IV Istotne postanowienia umowy).

4. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych na poszczegolne czesci zadania
wedlug zadania ,Rewitalizacja starej czesci miasta Biatobrzegi”.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJ ACYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 67, UST. 1, PKT 6 ORAZ OKOLICZN OSCIl, PO KTORYCH
ZAISTNIENIU BEDA ONE UDZIELANE, JE ZELI ZAMAWIAJ ACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE
TAKICH
ZAMOWIEN.

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupeiajacych.

6. SPOSOB PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIM ALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZ A ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

7.1. Od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych (wprowadzenie na plac Budowy Wykonawcy robot
budowlanych, planowany termin: 1 grudnia 2011r.) do dnia odbioru koncowego bez wad i
usterek przebudowy przedmiotowych drdg (planowany termin zakohczenia realizacji projektu
31.12.2012r.) oraz udzial Wykonawcy w odbiorach wad i uszkodzen w okresie rekojmi za
wady tj. 48 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

7.2.  Termin realizacji przedmiotu zaméwienia moze zosta¢ przediuzony tylko ze wzgledu na
zaistnienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych

w przewidywanym okresie budowy.

8. WARUNKI UDZIAtU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.

8.1. Warunek wiedzy i do swiadczenia .

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie
na Formularzu oferty.

8.2. Warunek dysponowania odpowiednim potencjatem techni cznym

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie
na Formularzu oferty.

8.3. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze do realizacji
zamowienia bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamoéwienia tj:

- Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej — Inspektor koordynujacy nadzér,
kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, lub
odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, posiadajacy aktualne czionkostwo w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa
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- Inspektor nadzoru w branzy drogowej — kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania
w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi,
wydanymi na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, posiadajacy aktualne
cztonkostwo w Okregowej Izbie Inzynieréw

- Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej — kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw, posiadajacy aktualne cztonkostwo w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa

- Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej — kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych Iub odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi,
wydanymi na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw, posiadajacy aktualne
cztonkostwo w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

- Inspektor nadzoru w branzy zieleni — kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze w zakresie
ksztalttowania terendéw zieleni (np. architektura krajobrazu)

- Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej - kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze
techniczne w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji teleinformatycznych i
urzadzen lub odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, posiadajgcy aktualne czionkostwo w
Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa lub doswiadczenie 5 letnie w zakresie sieci instalacji
i urzadzen informatycznych i teleinformatycznych.

Jezeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiajacy uzna warunek
rébwniez za spetiony, jezeli ww. osoby nabyly prawo do wykonywania ww. zawodow
regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

8.4. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie
na Formularzu oferty.

8.5.  Wpykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

8.6. Ocena spehliania przez wykonawce wymaganych warunkédw nastgpi na podstawie
wymaganych i zatgczonych przez Wykonawce do oferty dokumentéw i oswiadczen. Z
dokumentéw i o$wiadczen musi wynikac, ze wykonawca spetnia warunek udziatu na dzien
sktadania ofert.

9. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU.

9.1 Oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki na podstawie art. 22, ust. 1 ustawy - na
Formularzu oferty.

9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24, ust. 1 ustawy zamawiajacy zada
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nastepujacych dokumentow:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — z trescig jak w Zataczniku nr 1 .

Aktualny odpis z wia $ciwego rejestru , jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust.1, pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert, a w

stosunku do osoéb fizycznych oSwiadczenie w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy z trescig
jak w Zataczniku nr 1a .

Aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesi gce
przed uptywem terminu skladania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze n Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz
3 miesi gce przed uptywem terminu skladania ofert.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
na potencjat innych podmiotéw, ktére beda braly udziat w realizacji cze$ci zamowienia,
przedkltada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 9.2.1. do 9.2.4.

W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22,
ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

Wykaz os6b, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia, niezbednych dla wykonania
zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci wraz z informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami — z trescig jak w Zatgczniku nr 2 — obejmujacy
(w zakresie branz wymaganych w poszczegélnych czesciach zaméwienia):

a) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej — Inspektor koordynujacy nadzor,
kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, lub
odpowiadajagcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, posiadajacy aktualne czionkostwo w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa

b) Inspektor nadzoru w branzy drogowej — kwalifikacje: wyksztatlcenie wyzsze techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania
w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi,
wydanymi na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, posiadajacy aktualne
cztonkostwo w Okregowej Izbie Inzynierow

¢) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej — kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow, posiadajacy aktualne czionkostwo w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa

d) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej — kwalifikacje: wyksztatcenie wyzsze techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi,
wydanymi na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, posiadajacy aktualne
cztonkostwo w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
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e) Inspektor nadzoru w branzy zieleni — kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze w zakresie
ksztaltowania terendw zieleni (np. architektura krajobrazu)

f). Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej - kwalifikacje: wyksztalcenie wyzsze
techniczne w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji teleinformatycznych i

urzadzen lub odpowiadajgcymi im, waznymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, posiadajgcy aktualne czionkostwo w
Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa lub doswiadczenie 5 letnie w zakresie sieci instalacji
i urzadzen informatycznych i teleinformatycznych.

Jezeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiajgcy uzna
warunek rowniez za spetniony, jezeli ww. osoby nabyly prawo do wykonywania ww.
zawodow regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr
63, poz. 394).

Oswiadczenie , ze osoby ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg
wymagane ustawami uprawnienia — z trescig jak w Zatgczniku nr 3.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego winni ztozy¢
oferte zgodnie z art. 23 ustawy, tj.:

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy W sprawie
zamoOwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie petnomocnika powinien
zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie publiczne, ktérego dotyczy; wykonawcow
ubiegajacych sie wspdllne o udzielenie zamowienia; ustanowionego petnomocnika oraz
zakres jego umocowania; o$wiadczenie o przyjeciu wspdlnej solidarnej odpowiedzialnosci za
wykonanie lub nienalezyte wykonanie zamoéwienia; by¢ podpisany przez wszystkich
wykonawcOow ubiegajacych sie wspolnie o zamowienie publiczne (podpisy muszg zostaé
zlozone przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli wymienione we wilasciwym
rejestrze lub wpisie do ewidenciji dziatalnosci gospodarczej). Dokument petnomocnika nalezy
przedstawi¢ w formie oryginatu. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg
wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Kazdy z wykonawcéw powinien ztozy¢ dokumenty okreslone w punktach 9.2.1. do 9.2.4.
potwierdzajgce spetnianie warunkow formalnych.

Pozostate warunki Zamawiajgcy uzna za spetnione, jezeli wykonawcy wspoélnie ziozg
dokumenty okreslone w punkcie 9.1. oraz 9.3.1. do 9.3.2.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow o ktérych mowa w punktach 9.2.2. do 9.2.4., sklada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci — wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu — wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.6. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 9.5., zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania.
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10. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA O SWIADCZEN | DOKUMENTOW.

10.1.

Zamawiaj acy ustala, ze wszystkie informacje dotycz ace post epowania b eda
przekazywane faksem, zwrotnie potwierdzanym przez W  ykonawc e z podaniem daty
wptyni ecia i ilo $ci otrzymanych stron, a nast epnie niezwtocznie przestane poczt 3. Taki
sam sposéb porozumiewania sie z Zamawiajgcym obowigzuje Wykonawce.

10.2. Wykonawca moze zwrdécic sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych

warunkow zamoéwienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwitocznie, jednak nie pozniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wptynat do zamawiajgcego nie pézniej niz
do kohca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

10.3. Tre$¢ zapytan wraz z wyjashieniami zamawiajacy przekaze wykonawcom, ktérym przekazat

specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania zrédla zapytania oraz zamiesci
na stronie internetowej zamawiajgcego.

10.4. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI E Z WYKONAWCAMI.

Zamawiajgcy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami osoby:
Przemystaw Wozniak, tel./fax. 048 613 25 72 wew. 24 i 25

12. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM.

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

Wykonawca przystepujgc do przetargu zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci:

Czesé 1). 500,00 zt (stownie: pi eéset ztotych)

Czesé€ 2). 500,00 zt (stownie: pi eéset ztotych)

Czesé 3). 200,00 zt (stownie: dwie $cie ztotych)

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu do sktadania ofert.

W zaleznoséci od wyboru Wykonawcy, wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu na konto Zamawiajgcego: Gmina Bialobrzegi Nr 95 9117 0000 0000 0576
2000 0030, a kserokopia dotagczona do oferty,

2) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).

Przy wadium wptacanym w formie przelewu — polecenie przelewu musi by¢ dokonane przez
wykonawce odpowiednio wczesniej, aby do terminu skladania ofert pienigdze znajdowaty sie
na koncie Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczenia bankowego lub poreczenia spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych,
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 z pdzniejszymi zmianami), nalezy ziozy¢é w formie oryginatlu w siedzibie
Zamawiajgcego, w sekretariacie, najpdzniej do dnia i godziny sktadania ofert, a potwierdzong
kserokopie zataczy¢ w ofercie. Dokument taki winien uwzglednia¢ zapisy art. 46, ust. 4ai 5
ustawy.
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12.6. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

12.7. Za zgoda Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, wadium wraz z odsetkami wniesione w
pienigdzu Zamawiajgcy zaliczy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (art.
148, ust. 4 ustawy).

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu do skladania ofert (art. 85, ust. 1, pkt 1 ustawy).

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

14.1. Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng czes¢ zalgcznikami, zostang
wypetnione przez Wykonawce bez wyjatku i scisle wedtug postanowien niniejszej specyfikaciji,
bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian przez Wykonawce.

14.2. Gdy jakakolwiek czes¢ powyzszych dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on: ,nie

dotyczy” (jezeli tres¢ Instrukcji nie stanowi inaczej).

14.3. Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez

wykonawce.

14.4. W przypadku Wykonawcdow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w art. 26b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnosé z oryginatem
przez wykonawce lub te podmioty.

14.5. Wykonawca zilozy jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje.
Ztozenie wiekszej liczby ofert lub zloZzenie oferty zawierajgcej propozycje alternatywne,
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zitozonych przez Wykonawce.

14.6. Oferty bedg napisane czytelnie i trwatg technikg w jezyku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub recznie diugopisem albo niescieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie
beda rozpatrywane.

14.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zitozeniem oferty.

14.8. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie budowy, a takze wlasnym
staraniem zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowego
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

14.9. Wszystkie kartki oferty bedg ponumerowane i potaczone w celu unikniecia ich dekompletacji,
w tym kartki wszystkich zatagcznikow oraz wszelkie miejsca, w ktérych Wykonawca naniost
zmiany czy poprawki, bedg podpisane przez upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

14.10. Wykonawca winien umiescic oferte w kopercie, ktora bedzie:
1) zaadresowana do Zamawiajgcego na adres:
Gmina Biatobrzegi, 26-800 Biatobrzegi, ul. Plac Zyg munta Starego 9
2) posiada¢ oznaczenia:
Wielobran zowy nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w r amach
.Rewitalizacja starej cz es$ci miasta Biatobrzegi”
- przetarg nieograniczony ,Nie otwiera  ¢é przed 24.11.2011r., godz. 10 &

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

15.1. Oferty nale zy zto zyé do dnia 24.11.2011r. do godz. 9 *° w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy
w Biatobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi, w sekretariacie — pokoj
23.
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15.2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie podanym w pkt. 15.1. zostang zwrécone
Wykonawcy niezwiocznie.
15.3. Zamawiaj acy otworzy oferty w obecnosci Wykonawcow, ktérzy zechca przyby¢ w dniu
24.11.2011r., o godz. 10 %°, w siedzibie Zamawiajgcego, na Sali Konferencyjnej Urzedu
Miasta i Gminy w Bialobrzegach.

15.4. Wykonawca, ktéry nie bedzie obecny przy otwieraniu ofert, moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem o przestanie informacji ogtoszonych w trakcie otwierania ofert.
Zamawiajacy przesle niezwtocznie Wykonawcy te informacje.

15.5. W toku dokonywania sprawdzania, badania i oceny ofert, Zamawiajagcy moze zadac
udzielenia przez Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert
oraz przediozenia kalkulacji szczegétowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji
kosztorysu ofertowego.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

16.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu oferty, zamieszczonym w
Rozdziale Il niniejszej s.i.w.z. Nie dopuszcza sie wprowadzania przez Wykonawce
jakichkolwiek zmian w pozycjach formularza oferty pod rygorem niewaznosci oferty.

16.2. Cena oferty oraz wszystkie informacje finansowe winny by¢é wyrazone w ztotych polskich,
zapisane nie bardziej szczeg6towo niz z doktadnos$cig do groszy.

16.3. Wykonawca okresli cene ryczaltow g na wszelkie ustugi wymienione w formularzu oferty.

16.4. Wartos¢ ustugi, okreslona przez Wykonawce, zostanie ustalona na okres waznosci umowy
i nie bedzie podlegata zmianom.

16.5. Cena oferty powinna zawiera¢ w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce.

17. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG A BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJ ACYM A WYKONAWC A.

Wszystkie rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg prowadzone bedg w PLN. Nie
dopuszcza sie walut obcych.

18. KRYTERIA PRZYZNANIA ZAMOWIENIA | OCENA OFERT.

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie nizej podanym
kryterium i jego waga:
Cena: 100%, tj. max. 100 pkt

18.2. Oferty beda oceniane (po odrzuceniu ofert nie spetniajacych warunkéw zamowienia) na
podstawie ww. kryterium. Sposobem dokonywania oceny bedzie metoda przydzielania
punktéw wg ponizszego wzoru:

1% = 1 punkt.
18.3. W kryterium ,cena” zostanie zastosowany wzor:
cena minimalna

Ocena punktowa = -------=-=mmmmmmmmmmmnae x 100 punktow
cena badana

Podstawg poréwnania i oceny dla kryterium ,,Cena” bedzie cena (warto$¢) brutto oferty.

18.4. Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana ta, ktorej cena bedzie najnizsza, tzn. przetarg
wygra oferta, ktéra uzyska najwiekszg liczbe punktow.

19. INFORMACJE O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

19.1. Zamawiajacy ogtosi wyniki postepowania na stronie internetowej: http://www.bialobrzegi.pl,
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oraz na tablicy ogtoszen w swojej siedzibie.

19.2. Zamawiajacy, po wyborze oferty najkorzystniejszej, niezwtocznie powiadomi Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe (firme) albo imie i
nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawcoOw, ktorzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje; wykonawcach, ktérych oferty
zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, ktorzy zostali
wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne; terminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze byc¢
zawarta.

19.3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert bez
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art.
93, ust. 1 ustawy.

19.4. Wykonawca, najpd zniej w dniu podpisania umowy, zobowi gzany jest dostarczy € do
Zamawiaj gcego dokumenty po $wiadczajgace, ze inspektorzy nadzoru posiadaj q
dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia, o ktéryc h mowa w pkt. 8.3. SIWZ, lub
rownowa zne do kierowania i nadzorowania robét obj  etych niniejszym zamdwieniem.
Osoby te musz a nalezeé do wia sciwej I1zby In zynierow Budownictwa lub rbwnowa  zne.

Powyzsze nie dotyczy inspektora nadzoru bran zy zieleni — w tym przypadku
Wykonawca, najp6é zniej w dniu podpisania umowy, zobowi gzany jest dostarczy ¢ do
Zamawiaj acego dokumenty po swiadczaj ace, ze inspektor nadzoru uzyskat dyplom
uko Aczenia szkoly wy zszej w zakresie ksztattowania terenéw zieleni (np. architektura
krajobrazu).

19.5. W przypadku, gdy Wykonawc g jest osoba fizyczna, prowadz aca dziatalno §¢
gospodarcz g zarejestrowan g u whas$ciwego wajta, burmistrza lub prezydenta miasta,
najpo zniej w dniu podpisania umowy, winna ona przedto  zy¢ aktualne za $wiadczenie o
wpisie do ewidencji dziatalno $ci gospodarczej.

19.6. Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy okresla nastepujace okolicznosci,
ktére mogg powodowacC koniecznos¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w
stosunku do tresci ztozonej oferty:

a) zmiana terminu realizacji zamoéwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
b) zmiana o0s6b odpowiedzialnych za kontrakt i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy,
€) zmiana numeru konta ,

d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAN A WPROWADZONE DO TRESCI
UMOWY.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy (wzdér umowy),
zamieszczonymi w Rozdziale IV niniejszej s.i.w.z.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ ACYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

21.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, a takze innemu podmiotowi jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

21.2 Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu 0 udzielenie zamoOwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

21.3 Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
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Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane faksem
niezwlocznie potwierdzonym przez drugg strone albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly
przestane w inny sposob.

21.4. Odwotanie wobec tresci ogltoszenia o zamdwieniu, a poniewaz postepowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, takze wobec postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkédw zamowienia na stronie
internetowej.

21.5. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 22.3 i 22.4 wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢
wiadomosc¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

21.6. W przypadku wniesienia odwotania dotyczgcego tresci ogtoszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania
ofert.

21.7. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

21.8. W przypadku wniesienia odwotania zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogloszenia przez lzbe wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie odwotawcze,
zwanych dalej ,orzeczeniem”.

21.9. Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcow,
pod rygorem wykluczenia z postepowania, do przediuzenia waznosci wadium albo
wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do
zawarcia umowy. Jezeli odwofanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej,
wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

21.10 Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapozna¢ sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu. Zamawiajacy uzna, iz bedzie mégt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpi przed uptywem terminu do
jego wniesienia za pomocg faksu niezwtocznie potwierdzonego przez drugg strone.

21.11 Zamawiajacy przesle niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a
jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia o zamoOwieniu lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, zamiesci jg réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajgc
wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

21.12 Wykonawca moze zgtosic¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia
dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu,
a jego kopie przesyla sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

21.13 Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami
postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato
rozstrzygniete na korzysc jednej ze stron.

21.14. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawac w sprzecznosci z
czynnosciami i oswiadczeniami strony, do ktérej przystgpit, z zastrzezeniem zgloszenia
sprzeciwu przez uczestnika postepowania odwotawczego, ktory przystapit do postepowania
po stronie zamawiajgcego, co do uwzglednienia w catosci zarzutéw przedstawionych w
odwotaniu przez zamawiajgcego.

21.15 Zamawiajacy moze wnies¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotfanie wnosi sie na
pismie lub ustnie do protokotu.

21.16 W przypadku uwzglednienia przez zamawiajgcego w catosci zarzutow przedstawionych w
odwotaniu I1zba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci stron
oraz uczestnikbw postepowania odwotawczego, ktérzy przystgpili do postepowania po
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stronie wykonawcy, pod warunkiem ze w postepowaniu odwolawczym po stronie
zamawiajgcego nie przystgpit w terminie zaden wykonawca. W takim przypadku
zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

21.17 Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystgpit do postepowania po stronie
zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci zarzutow
przedstawionych w odwofaniu przez zamawiajgcego, Izba umarza postepowanie, a
zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

21.18 Odwotujacy oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 22.11, nie mogq nastepnie korzystac ze
srodkéw ochrony prawnej wobec czynnosci zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem
Izby lub sadu albo na podstawie pkt 22.16 i 22.17.

21.19. Zamawiajacy lub odwolujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego
wykonawcy hie pozniej niz do czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycije, jezeli
zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym razie lzba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydac¢ na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie
przystuguje skarga.

21.20.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

21.21. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej sp  ecyfikacji maj a zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwie i publicznych.

22. INNE INFORMACJE.

22.1. Projekt dofinansowany przez Uni e Europejsk a ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewoOdztwa
Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), Priorytet V — Wzm acnianie roli miast w rozwoju
regionu, Dziatanie 5.2. Rewitalizacja miast.
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GMINA BIALOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

ROZDZIAL I

FORMULARZ OFERTY
Z ZAt ACZNIKAMI
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(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

OFERTA

Gmina Biatobrzegi
reprezentowana przez

Burmistrza Miasta i Gminy Biatobrzegi
ul. Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Biatobrzegi

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu publicznym, zamieszczone w Biuletynie Zamowie A
Publicznych z dnia 15.11.2011r., oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego i na stronie
internetowej http://www.bialobrzegi.pl, dotyczace drugiego postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sktadamy niniejszg oferte.

1. Oferujemy wykonanie ustugi:

Wielobran zowy nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w r amach ,Rewitalizacja starej
czesci miasta Biatobrzegi”

wg nomenklatury CPV: 71631300-3, w zakresie objetym ,Specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia’, za cene ryczattowa:

CZESC. i

- netto ..o ZE(SIOWNIE: L
........................................................................................................................... );

- brutto ... ZE(SIOWNIE: L.
........................................................................................................................... );

- wtym kwota podatku VAT = ......... 0 T zh, (stownie: ...
........................................................................................................................... );

2. Oswiadczamy, iz w cenie (wynagrodzeniu ryczaltowym) zawarto wszystkie niezbedne koszty, facznie z
kosztami og6lnymi zwigzanymi z realizacjg zadania.

3. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z dokumentacjg udostepniong przez Zamawiajgcego i nie wnosimy
do niej zadnych zastrzezen.

4. Przedmiot zaméwienia zamierzamy zrealizowa¢ w terminie do dnia odbioru korncowego rob6t bez
wad i usterek (planowany termin zakonczenia budowy: 31.12.2012r.) oraz udziat w odbiorach
wykrytych wad i uszkodzen w okresie rekojmi za wady, tj. 48 miesi ecy od dnia odbioru koncowego.

o

Akceptujemy nastepujgce warunki ptatnosci:

1) Rozliczanie za wykonane ustugi odbedzie sie na podstawie dwoéch faktur czesciowych
wystawionych po wykonaniu i odbiorze rob6t wchodzacych w zakres ,Rewitalizacji starej czesci



[lIFS.271.6.2.2011 Wielobranzowy nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach ,Rewitalizacja starej
czesci miasta Biatobrzegi”
miasta Biatobrzegi”, ktére nie przekroczg odpowiednio do 40% i do 30% wartosci wynagrodzenia
brutto oraz faktury kohcowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robét bedacych
przedmiotem umowy.

2) Naleznosci wynikajace z faktur/rachunkéw beda platne przelewem, z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty zlozenia faktury/rachunku.

5. Ustugi objete zamowieniem wykonamy:
1) sitami wkasnego Przedsi @hiorstwa: *) ...

) WSPOINIE PIZEZ: 3 ) ittt e et et e e e e e e e e e

3) z udziatem PodwyKONAWCY ***), W CZ  @8CI: ..uivini ittt e e e e e e
(nalezy okresli¢, jaka cze$¢ zamoéwienia bedzie wykonywat Podwykonawca)

6. Oswiadczamy, ze spetniamy wszystkie warunki wynikajgce z art. 22, ust. 1 ustawy Pzp gdyz:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakiladajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadamy wiedze i do$wiadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4) znajdujemy sie w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na okres 30 dni od daty otwarcia
ofert.

8. Wadium do czesci ................ zostalo  wniesione w kwocie ............. w formie
........................................ Dokument w zatgczeniu.

10. W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach zawartych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz w miejscu i terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

11. Oswiadczamy, ze w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 46, ust. 4a i 5
ustawy, nie bedziemy zgtaszaé roszczen do wniesionego wadium.

12. Oswiadczamy, ze wszystkie kartki naszej oferty i zatgcznikow sg ponumerowane i cata oferta sktada
SI€Z oiiiiiiinnn. kartek.

13. Zalgcznikami do niniejszej oferty sa:

(L) e e e,
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Osoba upowa zniona do porozumiewania si € z Zamawiaj gcym w sprawie prowadzonego

POSE @POWANIA. .. .uuiiieeeeiieeiiice e e ceeeeeeeeeaananns Jtel faX oo
E-Mall... o
MigjSCOWOSE ..o, ,dnia............. 2011r

Podpisano:

(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczecia)

UWAGA:

*) — w przypadku sktadania oferty przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia badz z udziatem
Podwykonawcéw, nalezy wpisac ,nie dotyczy”

**) - w przypadku sktadania oferty przez jedng Firme, nalezy wpisa¢ ,nie dotyczy”
**+) _ w przypadku wykonania zaméwienia sitami wlkasnego Przedsiebiorstwa nalezy wpisac ,nie dotyczy
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Zalacznik nr 1 do formularza oferty

(piecze€ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE?

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Wielobran zowy nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w
ramach ,Rewitalizacja starej cz  esci miasta Biatobrzegi™:

L= (L L= VAT 3 () T
reprezentujac firme (NAzwa firmMY) ... e e e e e e

Jako (StanowisSKO SHUZDOWE) ... ...oneii e e e

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spotki) oswiadczam, ze nie
podlegamy wykluczeniu z post epowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Pzp.

MI€JSCOWOSE: ...t et et e e ee e ,dnia ............ 2011r.

(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczecia)

Oswiadczenie musi ziy¢ kazdy wykonawca skladagy oferk. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubieg@gjch s¢ o
zamowienie, niniejszeswiadczenie sklada kdy z wykonawcow w imieniu swojej firmy

Jezeli wykonawca wykazuag spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 isistawy Prawo zamowigublicznych, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadachslokngch w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwpeblicznych,_a podmioty te
beda braty udziat w realizacji e#ci zaméwienianiniejsze éwiadczenie sktadajpowyzsze podmioty.
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Zatacznik nr 1a do formularza oferty

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE?

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Wielobran zowy nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w
ramach ,Rewitalizacja starej cz  esci miasta Biatobrzegi™:

JA (IMIE 1 NAZWISKO) .. e it e e e e e e et e e et e e e e e e e e eaeeens
reprezentujac firme (NAzwa firmY) ... e e e e e e e e
JaKo (StanowisSKO SHUZDOWE) ... .. oeiei i e e e

oswiadczam, ze zgodnie z art. 24, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078 ) brak jest
podstaw do wykluczenia mojej firmy z postepowania przetargowego na powyzsze.

MIEJSCOWOSE: ...vieie it e e e ,dnia ............ 2011r.

(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczecia)

! Oswiadczenie sktada wykonawca b edacy osob 3 fizyczn a. W przypadku wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o
zamoOwienie, niniejsze oswiadczenie sklada kazdy z wykonawcow bedacych osobg fizyczng w swoim imieniu. Jezeli
wykonawca wykazujac spetnianie warunkoéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
polega na zasobach innych podmiotéw (bedacych osobami fizycznymi) na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, niniejsze
oswiadczenie sktadajg powyzsze podmioty.
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Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(piecze¢ Wykonawcy)
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia w przetargu nieograniczonym na: Wielobran zowy nadzér
inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach ,Rewi talizacja starej cz esci miasta Biatobrzegi ”
Wykszta tcenie Rodzaj uprawnie n | Nr Termin wa znos$ci Informacje na temat do $wiadczenia Informacja o
uprawnie h wpisu do Izby podstawie
Inzynieréw dysponowaniat a
Budownictwa osob g
lub réwnowa zne
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Osoba do petnienia nadzoru
inwestorskiego oraz nadzoru
i koordynaciji calego projektu
(inspektor nadzoru w bran  zy
konstrukcyjno-budowlanej)
Osoba do petnienia nadzoru
inwestorskiego w bran  zy
drogowej
Osoba do petnienia nadzoru
inwestorskiego w bran  zy
sanitarnej
Osoba do petnienia nadzoru
inwestorskiego w bran  zy
elektrycznej
Osoba do petnienia nadzoru
w bran zy zieleni
Osoba do petnienia nadzoru
w bran zy telekomunikacyjnej
Mi€JSCOWOSE ......vv e, , dnia ... ... 2011r. Podpisano:

podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczecig
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Zalacznik nr 3 do formularza oferty

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: ,Wielobran zowy nadzor inwestorski nad
robotami budowlanymi w ramach ,Rewitalizacja starej czesci miasta
Biatobrzegi”:
ja (imie i nazwisko)
reprezentujgc firme (nazwa firmy)

veerenn... jako (stanowisko
SHUZDOWE) .o
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spotki) oswiadczam , ze

osoby, ktore b eda uczestniczy ¢ w wykonywaniu zamoOwienia, posiadaj a
uprawnienia wymagane ustawami.

MIEJSCOWOSC: ..vvieieiee et e e e ,dnia ............ 2011r.

Podpisano:
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(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z
pieczecia)

pieczec firmowa wykonawcy

Zatacznik nr 4 do formularza oferty

Dotyczy:  postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Wielobran zowy nadzor inwestorski nad robotami
budowlanymi w ramach "Rewitalizacja starej cz ~ e$ci miasta Biatobrzegi”

Spis tre sci oferty

miejscowoSE, data pieczecie imienne i podpisy oséb

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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GMINA BIALOBRZEGI

ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

ROZDZIAL 1l

DOKUMENTACJA OKRE SLAJACA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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Czes¢ 1) Rewitalizacja Placu wokot Ratusza w starej cz

PRZEDMIAR ROBOT

.Rewitalizacja starej cz esci miasta Biatobrzegi”

ewid. 867/3 i cz esci dziatki nr ewid. 1123/13 w Biatobrzegach.
I.  Rodzaj robét: Architektura i konstrukcja

esci miasta Biatobrzegi na dziatce nr

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. llos¢
ustalenia miary
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 2 3 4
1jwg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfajowe m2 650,00
rzeczowych
KNR 2-310803-
03080304-050
2|wg naktadow Rozbidrka nawierzchni z trylinki m2 815,00
rzeczowych
KNR 2-310811-02-05
3|wg naktadow Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 630,00
rzeczowych Charakterystyka Robdanalogia
KNR 2-310806-01-05
4/wg naktadow Rozebranie chodnika z kostki betonowej m2 170,00
rzeczowych Charakterystyka Robdanalogia
KNR 2-310806-01-05
5|wg naktadow Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na m2 340,00
rzeczowych podsypce piaskowej
KNR 2-310815-02-05|Charakterystyka Robbanalogia
6|wg naktadow Rozbiérka obrz& chodnika betonowego m 180,00
rzeczowych
KNR 2-310813-01-04
7\wg naktadow Rozebranie kragénikow betonowych 15x30 cm na podsypce m 750,00
rzeczowych cementowo-piaskowej
KNR 2-310813-03-04
8/wg naktadéw Rozebranie taw pod kraaniki z betonu m3 73,35
rzeczowych
KNR 2-310812-03-06
9\wg naktadéw Rozebranie ogrodzenia murowanego ponad terenem m3 15,40
rzeczowych
KNR 4-
0410208z.0.3.1.-060
10wg naktadow Rozebranie fundamentéw ogrodzenia z betonu m3 20,09
rzeczowych
KNR 4-040302-01-06
l0aKalkulacja wtasna  |Rozbidrka istniejcych schodow sztuk 2,00
11 wg naktadow Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkrzy obstudze na zmian m3 399,06
rzeczowych robocz przez 3 samochody samowytadowcze
KNR 4-041103-01-06
12\wg nakftadéw Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechagitzn m3 399,06
rzeczowych zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczy!
KNR 4-041103- odlegtai¢ 3 km
04110305-060
2. MURKI RABAT
1 2 3 4
13jwg nakftadéw Wykopy wykonywane koparkami pedg&rnymi 0.40 m3 na m3 322,60
rzeczowych odktad w gruncie kat.lll
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KNR 2-010217-06-06

14{wg nakftadéw Reczne wykopy gote lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1 m3 80,65
rzeczowych m i gkbok.do 1.5m ze Zeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
KNR 2-010310-02-06
15|wg naktadéw Podktady betonowe z chdego betonu na podégpuntowym m3 9,22
rzeczowych
KNR 2-021101-01-06
16/wg naktadow Fundamenty z betonu C25/30 W8 m3 88,33
rzeczowych
KNR 2-210606-04-06
17\wg naktadow Murki z betonu C25/30 W8 m3 60,72
rzeczowych
KNR 2-210606-04-06
18wg naktadow Przygotowanie i montazbrojenia t 6,11
rzeczowych
Wacetob KNR
2020259-02-034
19\wg naktadéw Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych m2 503,11
rzeczowych fragmentact- szlifowanie na mokro, fazowanie krglzi na
(AW) mokro, wypetnienie otworéw moatavych itp.
Charakterystyka Roboanaliza indywidualna
20\wg naktadéw Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti m2 503,11
rzeczowych
KNR AT0810502-050
21)wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionewe m2 706,65
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
KNR 2-020603-09-05|warstwa
22\wg naktadéw I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m2 706,65
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga twars
KNR 2-020603-10-05
23 wg naktadow Zasypywanie wykopow z zagczeniem w gruntach kat.ll-V; m3 305,70
rzeczowych gtebokai¢ do 1.5 m
KNR 2-010320-0201-
060
24/wg naktadow Wyw6z nadmiaru gruntu na odl. do 3 km m3 97,55
rzeczowych
KNR 2-010212-
05021403-060
25/wg naktadow Siedziska drewniane z profili 45x4x6,5cm naferowamgc m 103,76
rzeczowych ceowniki ocynkowane 30x30x3mm, mocowane na podstawc
KNR 2-210607-02-04|tworzywa sztucznego katwlastikow i srubg nierdzewn
(drewno na siedzisko twarde bukowe, grabowe lub paglobn
lazurowane, zabezpieczone przeciw wptywom atmosfer)
3. MURKI FONTANNY
1 2 3
26|wg naktadow Wykopy wykonywane koparkami pedgrnymi 0.40 m3 na m3 29,99
rzeczowych odktad w gruncie kat.lll
KNR 2-010217-06-06
27\wg naktadow Reczne wykopy gote lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1 m3 7,50
rzeczowych m i gkbok.do 1.5m ze Zeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
KNR 2-010310-02-06
28/wg naktadow Podktady betonowe z chdego betonu na podégpuntowym m3 1,59
rzeczowych
KNR 2-021101-01-06
29\wg nakfadow Fundamenty z betonu C25/30 W8 m3 14,78
rzeczowych
KNR 2-210606-04-06
30 wg naktadow Murki z betonu C25/30 W8 m3 4,14
rzeczowych
KNR 2-210606-04-06
31jwg naktadéw Przygotowanie i montazbrojenia t 0,55

rzeczowych
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Wacetob KNR
2020259-02-034

32wg naktadéw Cigcie pilg diamentow betonu - nacicie dylatacji m2 0,55
rzeczowych
KNR AT1710402-050

33|wg naktadéw I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychrkitrwale m 2,89
rzeczowych plastycznym w kolorze betonu
KNR 2-020617-12-04

34 wg naktadéw Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych m2 37,49
rzeczowych fragmentact- szlifowanie na mokro, fazowanie krglzi na
(AW) mokro, wypetnienie otworéw moatavych itp.

Charakterystyka Robnanaliza indywidualna

35|wg naktadéw Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti m2 37,49
rzeczowych
KNR AT0810502-050

36/wg naktadéw Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m2 65,69
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza

KNR 2-020603-09-05|warstwa

37\wg naktadéw I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m2 65,69
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga twars
KNR 2-020603-10-05

38 wg naktadéw Zasypywanie wykopow z zagczeniem w gruntach kat.ll-V; m3 21,12
rzeczowych gtebokai¢ do 1.5 m
KNR 2-010320-0201-
060

39\wg naktadéw Wyw6z nadmiaru gruntu na odl. do 3 km m3 16,37
rzeczowych

KNR 2-010212-
05021403-060

4. FONTANNA
1 2 3 4 5
40 wg naktadow Zestaw fontannowy z pokojem technicznych /z remta kpl 1,00
rzeczowych

(AW) kalkwtasna-090

5. MURKI OPOROWE SCHODOW

1 2 3 4 5

41\wg naktadéw Wykopy wykonywane koparkami pedgrnymi 0.40 m3 na m3 20,32
rzeczowych odktad w gruncie kat.lll
KNR 2-010217-06-06

42\wg naktadéw Reczne wykopy gote lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1 m3 5,08
rzeczowych m i glebok.do 1.5m ze zeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
KNR 2-010310-02-06

43 wg naktadéw Podktady betonowe z chdego betonu na podégpuntowym m3 0,68
rzeczowych
KNR 2-021101-01-06

44 wg naktadéw Sciany oporoweelbetowe - podstawgiany prostoktna z m3 3,00
rzeczowych betonu C25/30 W8
KNR 2-020238-01-06

45/wg naktadow Sciany oporoweelbetowe (cz¢ pionowa) o wysokai do 3 m i m3 8,42
rzeczowych przekroju prostoltnym grubdci do 20 cm z betonu C25/30 W
KNR 2-020239-03-06

46 wg naktadéw Przygotowanie i montazbrojenia t 0,90
rzeczowych

Wacetob KNR
2020259-02-034

47\wg naktadéw Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych m2 22,20
rzeczowych fragmentact- szlifowanie na mokro, fazowanie kralzi na
(AW) mokro, wypetnienie otworéw mougtavych itp.

Charakterystyka Robnanaliza indywidualna

48 wg naktadow Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti m2 22,20
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rzeczowych
KNR AT0810502-050
49 wg naktadéw Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2 26,69
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
KNR 2-020602-09-05|warstwa
50\wg naktadéw I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2 26,69
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - drugatepaa
KNR 2-020602-10-05|warstwa
51/wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m2 30,68
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
KNR 2-020603-09-05|warstwa
52\wg naktadéw I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m2 30,68
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga twars
KNR 2-020603-10-05
53 wg naktadow Zasypywanie wykopow z zagczeniem w gruntach kat.ll-1V; m3 19,15
rzeczowych gtebokai¢ do 1.5 m
KNR 2-010320-0201-
060
54/wg naktadéw Wyw6z nadmiaru gruntu na odl. do 3 km m3 6,25
rzeczowych
KNR 2-010212-
05021403-060
55/KNR 2-021208-03-04{ Pochwyty ze stali nierdzewnej DN4AOmm na wspornikach m 18,04
II. Rodzaj robét: Roboty drogowe
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llosé
ustalenia miary
1. Prace przygotowawcze
1 2 3 4 5
1/wg naktadéw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyctsa@drog km 0,20
rzeczowych w terenie réwninnym.
KNR 2-010119-03-04
2|wg naktadéw Usunkicie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pamoc m2 1 650,0(
rzeczowych spycharek.Grubg warstwy do 15 cm.
KNR 2-010126-01-05
3|wg naktadow Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pgmoc m2 1 650,0(
rzeczowych spycharek.Dodatek zaide dalsze 5 cm gruba warstwy
KNR 2-010126-02-05
2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
10jwg nakfadéw Wykopy wykonywane spycharkamsignicowymi o mocy 55 kV m3 89,00
rzeczowych 75 KM. Grunt kategorii lll
KNR 2-0110228-02-
060
11 wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami pddsinymi 0,15 m3 m3 177,00
rzeczowych transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-0110205-02- |odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii lll
060
12\wg nakftadéw Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadeadalsze 0,5 km m3 177,00
rzeczowych odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyt.dpdb t
KNR 2-0110214-02- |terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.lll-IV - /RRNQSC
060 =8/ TRANSPORT UROBKU NA ODKtLAD
13jwg naktadéw Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkamsignicowym m3 89,00
rzeczowych 55 kW/75 KM. Nasypy o wysakodo 3,0 m. Grunt kategorii lll
KNR 2-0110235-02- |IV
060
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3. Podbudowy

1 2 3 5
14{wg nakftadéw Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rnifigh m2 1 950,0(
rzeczowych wykonane mieszarkami doczepnymi. Gedlppdbudowy po
KNR 2-310111-03-05|zagzszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /PLAC | POWIERZCHNI
POMIEDZY BUDYNKIEM A JEZDNI MANEWROW OD
FRONTU | Z TYLU RATUSZA/
15\wg nakftadéw Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rnivfigh m2 550,00
rzeczowych wykonane mieszarkami doczepnymi. Gedlppdbudowy po
KNR 2-310111-03-05|zagzszczeniu 10 cm - ANALOGIA - LB PIESZE
PRZECINAJCE PLAC/
16/wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rnifish m2 970,00
rzeczowych wykonane mieszarkami doczepnymi. Gedlpndbudowy po
KNR 2-310111-03-05|zagzszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /IMIEJSCA POSTOJOWE
17\wg naktadéw Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rnivfigh m2 540,00
rzeczowych wykonane mieszarkami doczepnymi. Gedlppdbudowy po
KNR 2-310111-03-05|zagzszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /JJEZDNIE MANEWROW,
18wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Gtubo m2 1 950,0(
rzeczowych warstwy po zagszczeniu 15 cm /PLAC | POWIERZCHNIE
KNR 2-310114-05-05/POMIEDZY BUDYNKIEM A JEZDN MANEWROW OD
FRONTU | Z TYLU BUDYNKU/
19\wg naktadéw Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Gtubo m2 550,00
rzeczowych warstwy po zagszczeniu 15 cm /@Gl PIESZE
KNR 2-310114-05-05/PRZECINAJCE PLAC/
20\wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Gtubo m2 970,00
rzeczowych warstwy po zagszczeniu 15 cm /MIEJSCA POSTOJOWE/
KNR 2-310114-05-05
21)wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Gtubo m2 540,00
rzeczowych warstwy po zagszczeniu 15 cm /JEZDNIE MANEWROWE/
KNR 2-310114-05-05
22\wg naktadéw Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek m2 540,00
rzeczowych kazdy dalszy 1 cm gruBoi warstwy ponad 15 cm - KOLEJNE
KNR 2-310114-06-05/10CM - /JJEZDNIE MANEWROWE/
4. Urzadzenia bezpiecze hstwa ruchu
1 2 3 5
23|wg naktadow Ustawienie stupkow rurowych do znakd&nednice stupkow 70 szt 20,00
rzeczowych mm.
KNR 2-060701-06-02
24/wg naktadow Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. szt 20,00
rzeczowych Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
KNR 2-310703-01-02
5. Elementy ulic
1 2 3 5
25/wg naktadow tawy betonowe z oporem pod kegniki wystaj;ce m3 17,66
rzeczowych /0,15x0,25x471/
KNR 2-310402-04-06
26|wg naktadow Krawezniki kamienne wystafe o wymiarach 15x30 cm na m 471,00
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/
KNR 2-3110404-04-
040
27\wg naktadow tawy betonowe pod kradniki wtopione i légce /0,3x0,225x83 m3 5,60
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rzeczowych
KNR 2-3110402-03-
060

+0:3%0;15%205/

28 wg naktadow Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na m 83,00
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/
KNR 2-310404-05-04
29 wg-nakladéw K m 205,00
rzeezowyeh
KNR-231040405
040
30 wg naktadéw Krawezniki kamienne. Dodatek za ustawienie kgamkow na m 150,00
rzeczowych tukach o promieniu do 10 m
KNR 2-3110404-07-
040
31jwg naktadéw Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysok@/9 cm na m2 1 950,0(
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoiavaapr
KNR 2-3110501-07- |cementow /POWIERZCHNIE POMIDZY BUDYNKIEM A
050 JEZDNK MANEWROW OD FRONTU I Z TYLU RATUSZA/
32\wg naktadéw Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysok8/11 cm m2 970,00
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
KNR 2-3110501-07- |zapraw; cementow /MIEJSCA POSTOJOWE/
050
33 wg naktadéw Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysck8/11 cm m2 540,00
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
KNR 2-3110501-07- |zapraw cementow /JJEZDNIE MANEWROWE/
050
34{wg naktadéw Chodniki z ptyt kamiennych grufm 6 cm na podsypce m2 550,00
rzeczowych piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
KNKRB 060502-07-
050
35wg naktadéw Obrzea kamienne o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piag m 32,00
rzeczowych Z wypetnieniem spoin zaprgwementow
KNKRB 060404-04-
040
36|wg naktadow Scieki uliczne z dwaéch gdow kostki granitowej uktadane na m 120,00
rzeczowych ptask, na podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/
KNR 2-310607-02-04
37/wg naktadéw Scieki uliczne z kostki granitowej. Dodatek zadsanas¢pny 1 m 120,00
rzeczowych rzqd kostki uktadany na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-310607-07-04//ANALOGIA/ - KOLEJNY 1 RID KOSTKI
38/wg naktadéw Sciek linowy szczelinowy na tawie betonowej /ANALOGIA/ m3 12,72
rzeczowych /0,2x0,3x159 + 0,1x0,2x159/
KNR 2-3110402-03-
060
lll. Rodzaj robdét: Roboty elektryczne
Lp. Podsta wa Opis robot Jedn. llosé
ustalenia miary
1. zasilanie pomieszczenia technicznego
1 2 3 4
1lwg naktadéw Kopanie rowéw dla kabli w sposdbczny w gruncie kat. 111 m3 93,80
rzeczowych
KNNR 5 070102-060
2|wg naktadéw Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sa&rio m 670,00
rzeczowych do 0.4 m
KNNR 5 070601-040
3|wg naktadow Utozenie rur ostonowych DVK 75 m 68,00
rzeczowych
KNNR 5 070501-040
4|wg naktadow Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kabldwyc m 125,00

rzeczowych
KNNR 5 070702-040

recznie YAKY 4x35
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5|wg naktadow Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustékiub m 68,00
rzeczowych kanatach zamkatych YAKY 4x35
KNNR 5 071302-040
6/wg naktadow Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanyelsznie w gruncie ka m3 93,80
rzeczowych 1l
KNNR 5 070202-060
7\wg naktadéw Zarobienie na sucho kea kabla 4zytowego o przekrojayt do szt 2,00
rzeczowych 50 mm2 na naptie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
KNNR 5 072610-020 |sztucznych
8/wg naktadow Podkczenie kabla do szafy "SO" sztzyt 4,00
rzeczowych Charakterystyka Robbanalogia
KNNR 5 120311-099
2. Zasilanie lamp osadzonych w murkach
1 2 3 4 5
9 wg naktadow Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kabldwyc m 383,00
rzeczowych recznie YKY 5x10
KNNR 5 070702-040
10wg naktadow Monta opraw stylowych na murkach, fundamentach, elemer kpl 40,00
rzeczowych ogrodzenia - lampa Jalon H GLFRONT 1x26W
KNNR 5 100801-090
11jwg naktadéw Monta kaicowek kablowych przez zaciskanie - przekybglo szt 81,00
rzeczowych 16 mm2
KNNR 5 120402-020
12/wg naktadow Podkczenie kabla do szafy "SO" sztzyt 5,00
rzeczowych Charakterystyka Robdanalogia
KNNR 5 120311-099
3. Zasilanie pod swietlenia budynku i o $wietlenia do swietlaj acego korony drzew
1 2 3 4 5
13 wg naktadow Rury instalacyjna uktadana na zewnatrz budynku m 65,00
rzeczowych Charakterystyka Robbanalogia
KNNR 5 011301-040
14 wg naktadow Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, YKY05x m 65,00
rzeczowych
KNNR 5 071302-040
15wg naktadow Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kabldwyc m 503,00
rzeczowych recznie YKY 5x10
KNNR 5 070702-040
16|wg naktadoéw Monta opraw Pinspot z matlpodstawa 1x35W mocowane dg kpl 20,00
rzeczowych fundamentu 20x20x60 dworrubami - podwietlenie drzew
KNNR 5 100801-090 |Charakterystyka Robbanalogia
17\wg naktadow Monta opraw poswietlajcych budynek- lampa Cesar 1 2x3V| kpl 16,00
rzeczowych 3LED WHI
KNNR 5 100802-090 |Charakterystyka Robnanalogia
18/wg naktadow Monta opraw Gwietlenia zewgtrznego na stupie istniggym na szt 2,00
rzeczowych obejmach - Contrast C 150W - doswietlenie dachu budynk
KNNR 5 100401-020 |Charakterystyka Robdanalogia
19 wg naktadow Dobudowa w szafie istniejacej "SO Starostwo "zegara szt 1,00
rzeczowych astronomicznego PZS-03--30L
KNNR 5 040601-020 |Charakterystyka Robnanalogia
20\wg naktadow Podkczenie kabla do szafy "SO" sztzyt 10,00
rzeczowych Charakterystyka Robbanalogia
KNNR 5 120311-099
4. Pomiary
1 2 3 4 5
21)wg naktadow Badanie linii kablowej N.N.- kabel A4owy odcinek 1,00
rzeczowych
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KNNR 5 130203-101
22\wg naktadow Badanie linii kablowej N.N.- kabel 84owy odcinek 3,00
rzeczowych
KNNR 5 130204-101
IV. Rodzaj robét: Roboty ogrodnicze
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llosé
ustalenia miary
1. prace ogrodnicze
1 2 3 4 5
1/wg naktadéw Karczowanie krzewow @ednicy korony do 1 m szt 3,00
rzeczowych Charakterystyka Robol.Karczowanie siekigrdrzewek i
KNP 1-131346-0101- krzewow w skupinach2.Odniesienie gati korzeni na odlegks
020 do 20 mGrupa |
2|wg naktadéw Karczowanie krzewow srednicy korony powsgj 1 m szt 5,00
rzeczowych Charakterystyka Robol.Karczowanie siekigrdrzewek i
KNP 1-131346-0201- krzewow w skupinach2.Odniesienie gati korzeni na odlegks
020 do 20 m Grupa |
3|wg naktadow Karczowanie krzewow @rednicy korony powagj 1 m szt 2
rzeczowych Charakterystyka Robol.Karczowanie siekigrub frezarly
KNP 1-131346-0201-|karp drzew 2.0dniesienie korzeni na odlégtdo 20 m Grupa |
020
4|wg naktadow Recznescinanie i karczowanieggtych krzakow i podszycia. - hal 0,005
rzeczowych ANALOGIA - KARCZOWANIEYWOPLOTOW
KNR 2-010109-04-05
5|wg naktadow Karczowanie drzew rgikkich osrednicy pnia 21-30 cm szt 6,00
rzeczowych
KNR 2-210110-02-02
6/wg naktadéw Karczowanie drzew rgikkich osrednicy pnia 31-40 cm szt 7,00
rzeczowych
KNR 2-210110-03-02
7\wg naktadow Karczowanie drzew rgkkich osrednicy pnia 41-65 cm szt 5,00
rzeczowych
KNR 2-210110-04-02
8/wg naktadéw Karczowanie drzew rgkkich-dodatek za kde dalsze 5 cm - szt 9,00
rzeczowych KROTNGC 9 - /2szt. - obwod 99; 72/
KNR 2-210110-05-02
9/wg naktadow Karczowanie drzew twardychseednicy pnia 16-20 cm szt 2,00
rzeczowych
KNR 2-210110-06-02
10jwg nakfadéw Karczowanie drzew twardychseednicy pnia 21-30 cm szt 1,00
rzeczowych
KNR 2-210110-07-02
11 wg naktadow Karczowanie drzew twardychseednicy pnia 31-40 cm szt 4,00
rzeczowych
KNR 2-210110-08-02
12\wg nakftadéw Wywdaenie didyc.Transport na odlegkd do 2 km m3 9,21
rzeczowych
KNR 2-010110-01-06
13 wg naktadow Wywaenie gaézi. Transport na odleghd do 2 km m-p 21,52
rzeczowych
KNR 2-010110-03-16
14{wg nakftadoéw Wywdaenie karpiny.Transport na odlegtbdo 2 km m-p 7,72
rzeczowych
KNR 2-010110-02-16
15|wg nakftadéw Dodatek do kolumny 01,zazke 0,5 km odleghei transportu. - m3 9,21
rzeczowych KOLEJNE 8KM
KNR 2-010110-04-06
16/wg naktadow Dodatek do kolumn 02,03,zazke 0,5 km odlegkei transportu. m-p 29,24
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rzeczowych - KOLEJNE 8KM
KNR 2-010110-05-16

17\wg nakftadéw Przygotowanie terenu pod trawnik w gruncie katz-ivymian m2 651,00
rzeczowych gleby rodzimej warstwziemi urodzajnej o gruloi 10 cm -
KNR 2-210410-0201- ANALOGIA - PRZYGOTOWANIE TERENU WEWWRZ
050 MURKOW

18wg naktadow Zasypywanie przestrzeni geianami budowli sztucznych w m3 201,81
rzeczowych nasypach kolejowych i drogowych ubijakagtianymi.Kategorie
KNKRB 010231-01- |gruntu I-lll - ANALOGIA - ZASYPANIE PRZESTRZENI
060 WEWN{TRZ MURKOW - WARSTWA 30CM

19 wg naktadow Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w grikatidl m2 191,00
rzeczowych z wymiam gleby rodzimej warstyziemi urodzajnej o grulsoi
KNR 2-210411-0501-25 cm - /Rosa 'Mirato'; Vinca minor/
050

20\wg naktadow Obsadzenie kwietnikéw krzewami gzlachetnych /Rosa szt 750,00
rzeczowych '‘Mirato'/
KNR 2-210414-09-02

21jwg naktadéw Obsadzenie kwietnikow fimami kwietnikowymi przy ikei 12 m2 651,00
rzeczowych szt/1 m2 /Aceana microphylla/
KNR 2-210413-05-05

22\wg naktadéw Obsadzenia kwietnikow flinami kwietnikowymi przy ikei 16 m2 27,00
rzeczowych szt/1 m2 /Vinca minor/ - ANALOGIA 15SZT/1M2
KNR 2-210413-06-05

23|wg naktadow Obsadzenie kwietnikow fimami cebulkowymi - /Alium szt 288,00
rzeczowych giganteum/
KNR 2-210414-08-02

24/wg naktadow Sadzenie drzew i krzewOw starszycitigistych i iglastych ) w szt 20,00
rzeczowych gruncie kat.lll z zaprawdotow ziemj urodzajr o srednicy
KNR 2-210320-04-02|bryty korzeniowej 1,2 m /Platanus acerifolia - 205zt

25/\wg naktadow Sadzenie drzew i krzewdw starszydftigistych i iglastych ) w szt 1,00
rzeczowych gruncie kat.lll z zapraw dotéw ziemy urodzajry o srednicy
KNR 2-210320-04-02|bryty korzeniowej 1,2 m /Acer campestre - 1 szt./

26|wg naktadow Mocowanie Platanus acerifolia - system macyjbryk szt 21,00
rzeczowych korzeniow
(AW) kalkwtasna-020

2. Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - 1 rok
1 2 3

27\wg naktadéw Pielegnacja drzew ficiastych naturalnych szt 21,00
rzeczowych
KNR 2-210701-03-02

28 wg naktadow Pielegnacja kwietnikbw obsadzonych bylinami przydlgoslin m2 651,00
rzeczowych 12 szt/Im2
KNR 2-210705-04-05

29\wg naktadéw Pielegnacja kwietnikow obsadzonych bylinami przyadiaoslin m2 27,00
rzeczowych 16 szt/Im2 - ANALOGIA 15SZT/M2
KNR 2-210705-05-05

30 wg naktadéw Pielegnacja kwietnikbw obsadzonych:amni szt 750,00
rzeczowych
KNR 2-210705-09-02

31jwg naktadéw Pielegnacja kwietnikow obsadzonychslinami cebulkowymi szt 288,00

rzeczowych
KNR 2-210705-08-02
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V. Rodzaj rob6t: Roboty sanitarne

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llosé
ustalenia miary
5.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
[+ ] § | 3 4 5
1. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
1/wg naktadéw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakomay m3 21,66
rzeczowych odktad - pojemn& chwytaka 0,25m3, grunt kategorii Il -
KNR 2-010220-01-06|przyjeto 90% caitaci
2|wg naktadéw Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii |-l szexgi 0,8- m3 2,50
rzeczowych 2,5m, gébokaici 3,0m ascianach pionowych, zeznym
KNNR 1 030703-060 |wydobyciem urobku - przygp 10% catdci
3|wg naktadow Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wyaias) m2 38,86
rzeczowych wraz z ich rozbiérk deskowaniascian wykopow w gruntach
KNNR 1 031301-050 [suchych kategorii I-IV 0 szerafe 1m i gkbokaici do 3,0m
(Grunty suche)
4|wg naktadow Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich m2 10,00
rzeczowych rozbidrkg scian wykopow pod komory, studzienki itp. o
KNNR 1 031504-050 |gtebokaici do 3,0m na sieciach zetrenych w gruntach suchy
kategorii I-1V
5/wg naktadéw Zasypanie wykopowszianach pionowych w gruncie kategorii m3 3,00
rzeczowych Il o szerokdci 0,8-2,5m i gtbokaici 3,0m - grunt z wykopow
KNNR 1 031803-060 |sortowany i oczyszczony z kamieni
6/wg naktadow Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie m3 3,00
rzeczowych sypkim kategorii I-11
KNNR 1 040801-060
7\wg naktadéw Zasypanie wykopoéw fundamentowych paajeh, punktowych, m3 18,73
rzeczowych rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-Il o gridd
KNNR 1 021401-060 |warstwy w stanie Etnym 30cm z zagzczeniem mechanicznym
spycharkami
8/wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami przédsinymi o m3 1,54
rzeczowych pojemndci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio
KNNR 1 020504-060 [zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sardaafio
samowytadowczymi na odlegdalkm
9\wg naktadéw Naktady uzupetniaice do tablic za kaly dalszy rozpoetry 1km m3 1,54
rzeczowych odlegtaici transportu ponad 1km samochodami
KNNR 1 020801-060 |[samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie dubgach
gruntowych doptata za 2,00km dodatkowe
10 wg naktadow Monta konstrukcji podwieszerurociggéw i kanatow o kpl 1,00
rzeczowych rozpietosci 4,0m
KNNR 1 052901-090
11 wg naktadow Demonta konstrukcji podwieszerurociggow i kanatldw o kpl 1,00
rzeczowych rozpietosci 4,0m
KNNR 1 052906-090
2. Roboty wodochgowe
1 2 3 4 5
12\wg naktadéw Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - grant m3 0,88
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rzeczowych wykopu oczyszczony z kamieni o gggb@Ocm
KNNR 4 141101-060
13wg naktadow Monta rurociggdw z rur polietylenowych PE w zwojach o m 1,00
rzeczowych srednicy 50x4,6mm
Wacetob KNR
2190301-05-040
14jwg naktadéw Monta: rurociggow z rur polietylenowych PE w zwojach o m 10,00
rzeczowych srednicy 32mm
Wacetob KNR
2190301-03-040
15/wg naktadow Hydrant ogrodowy d=25mm przeznaczony do zabudowgmi kpl 1,00
rzeczowych np.EWE - analogia
KNNR-W 4 111905-
090
16\wg naktadéw Studnia wodomierzowae zgOw betonowych ¢rednicy studni 1,00
rzeczowych 1200mm i gibokasci 2m w gotowym wykopie
KNNR 4 141303-098
17|wg naktadow Zawory zwrotne przelotowe antyskaiowe typ BA érednicy szt 1,00
rzeczowych nominalnej 50mm instalacji wodagjowych z rur z tworzyw
KNNR-W 4 013206- |sztucznych
020
18/wg naktadéw Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy kpl 1,00
rzeczowych skrzydetkowych grednicy nominalnej 20mm w ruregjach z
Wacetob KNR tworzyw sztucznych
2150123-02-090
19wg naktadow Wodomierze skrzydetkowe domowgealnicy nominalnej 20mn kpl 1,00
rzeczowych Z lgcznikiem redukcyjnym
Wacetob KNR
2150140-02-090
20/wg naktadéw Préba wodna szczelsa sieci wodoeigowych z rur typu PE o probe 1,00
rzeczowych srednicy do 110mm (13m)
KNNR 4 160601-097
21jwg naktadow Potrgcenie do préb szczelsm przewoddéw wodoggowych z rur odcinek -18,00
rzeczowych zeliwnych i stalowych o dtugoi r6znej od 200m lub 500m przy
KNNR 4 991401-101 |srednicy rur 50-65mm
5.2. PRZYKANALIK SANITARNY
| 1 | 2 | 3 | 4 |5
1. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
22\wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakomay m3 8,58
rzeczowych odkiad - pojemn&’ chwytaka 0,25m3, grunt kategorii I-II
KNR 2-010220-01-06
23|wg naktadéw Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wykatas) m2 17,16
rzeczowych wraz z ich rozbiérk deskowaniascian wykopow w gruntach
KNNR 1 031301-050 [suchych kategorii I-1V 0 szeraf@ 1m i gkbokaici do 3,0m
(Grunty suche)
24/wg naktadow Zasypanie wykopdwgeianach pionowych w gruncie kategorii m3 2,53
rzeczowych Il o szerokdci 0,8-2,5m i gtbokaici 3,0m - grunt z wykopow
KNNR 1 031803-060 |sortowany i oczyszczony z kamieni
25\wg naktadéw Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie m3 2,53
rzeczowych sypkim kategorii I-11
KNNR 1 040801-060
26/wg naktadow Zasypanie wykopdéw fundamentowych pémjah, punktowych, m3 5,5
rzeczowych rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grigd
KNNR 1 021401-060 |warstwy w stanie tnym 30cm z zagzczeniem mechanicznym
spycharkami
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2. Roboty kanalizacyjne
2

1 3 4
27\wg naktadow Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - graint m3 0,55
rzeczowych wykopu oczyszczony z kamieni o gsebd0Ocm
KNNR 4 141101-060
28/wg naktadow Kanaty z rur PCW arednicy 160mmgczone na wcisk m 5,5
rzeczowych
KNNR 4 130802-040
29 wg naktadow Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrenej dwukielichowe o szt 1,00
rzeczowych srednicy zewetrznej 160mmdczone na wecisk - syfon
KNNR 4 132202-020
30 wg naktadéw Studzienki kanalizacyjne p@izeniowe z rury karbowanej z szt 1,00
rzeczowych tworzyw sztucznych soednicy 425mm z wlazem tygasii
KNNR 4 141702-020 |np.Tegra
31wg naktadéw Proba wodna szczelsa kanatéw rurowych grednicy 200mm z odcinek 1,00
rzeczowych rur PCV
KNNR 4 161002-101
5.3. KANALIZACJA DESZCZOWA
[+ ] § 3 4 5
1. Roboty ziemne
1 2 3 4
32wg naktadéw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakomay m3 278,97
rzeczowych odkiad - pojemn&’ chwytaka 0,25m3, grunt kategorii I-II
KNR 2-010220-01-06
33|wg naktadow Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wykatas) m2 489,92
rzeczowych wraz z ich rozbiérk deskowaniascian wykopow w gruntach
KNNR 1 031301-050 [suchych kategorii I-IV 0 szerafe 1m i gkbokaici do 3,0m
(Grunty suche)
34 wg naktadéw Umocnienigician wykopdw wraz z rozbigrldeskowania palam m2 18,16
rzeczowych szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
KNNR 1 031305-050 [kategorii I-1V - dodatek za kdy dalszy rozpoety 1m szeroki
wykopu 0 umochieniu petnymelgbkaici do 3,0m
35wg naktadéw Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich m2 75,90
rzeczowych rozbidrkg scian wykopow pod komory, studzienki itp. o
KNNR 1 031504-050 |gtebokaici do 3,0m na sieciach zegirenych w gruntach suchy
kategorii I-1V
35awg naktadéw Roboty ziemne wgine. Pompowanie wody z wykopu /czas m-g 96,00
rzeczowych rzeczywisty pompowania do ustalenia z inspektorestaora/
KNR19-010107-08-
148
36/wg naktadéw Zasypanie wykopdwggianach pionowych w gruncie kategorii m3 54,63
rzeczowych Il o szerokéci 0,8-2,5m i gthokaici 3,0m - grunt z wykopow
KNNR 1 031803-060 |sortowany i oczyszczony z kamieni
37\wg naktadéw Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie m3 54,63
rzeczowych sypkim kategorii I-11
KNNR 1 040801-060
38 wg naktadéw Zasypanie wykopdéw fundamentowych pémjah, punktowych, m3 206,06
rzeczowych rowéw, wykopdw obiektowych gruntem kategorii I-1l 0 grigd
KNNR 1 021401-060 |warstwy w stanie knym 30cm z zagzczeniem mechanicznyn
spycharkami
39\wg naktadéw Roboty ziemne wykonywane koparkami przédsinymi o m3 7,76
rzeczowych pojemndci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio
KNNR 1 020504-060 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sardaatio
samowytadowczymi na odlegdalkm
40 wg naktadéw Naktady uzupetniaice do tablic za kaly dalszy rozpoety 1km m3 7,76
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rzeczowych odlegtaici transportu ponad 1km samochodami
KNNR 1 020801-060 [samowytadowczymi gruntu kategorii -1V po terenie dubgach
gruntowych doptata za 2,00km dodatkowe

41/wg naktadéw Monta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 6,00
rzeczowych telekomunikacyjnych typu lekkiego o rezmici 4,0m kcznie z
KNNR 1 052701-090 |rurami dwudzielnymi

42 wg naktadéw Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 6,00
rzeczowych telekomunikacyjnych typu lekkiego o retmici 4,0m
KNNR 1 052706-090

2. Roboty kanalizacyjne
1 2 3 4 5

43 wg naktadéw Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - graint m3 10,52
rzeczowych wykopu oczyszczony z kamieni o gsebd0Ocm
KNNR 4 141101-060

44/wg naktadow Kanaty z rur dwgciennych PP X-Stream ]ssednicy 150mm m 89,00
rzeczowych tqczone na wecisk - analogia
KNNR 4 130802-040

45wg naktadéw Ksztaltki PP X-Stream - gdzka dwukielichowarednicy 150mn szt 33,00
rzeczowych z uszczelkamiggzone na wecisk
KNNR 4 132202-020

46 wg naktadéw Kanaly z rur dwiciennych PP X-Streamsoednicy 200mm m 19,00
rzeczowych tqczone na wecisk - analogia
KNNR 4 130803-040

47\wg naktadow Ksztattki PP X-Stream -@tzka dwukielichowa ¢rednicy szt 7,00
rzeczowych 200mm z uszczelkamjckone na wcisk
KNNR 4 132203-020

48 wg naktadow Kanaly z rur dwiciennych PP X-Streamsoednicy 300mm m 44,50
rzeczowych tqczone na wecisk - analogia
KNNR 4 130805-040

49 wg naktadow Ksztattki PP X-Stram - gtzka dwukielichowa frednicy 300m szt 17,00
rzeczowych uszczelkamigczone na wecisk
KNNR 4 132205-020

50 wg naktadow Studzienki kanalizacyjne np.Tegra 1000 + kinetawdo studnig 2,00
rzeczowych dwusciennych h=2,00m
KNNR 11040605-096

51jwg naktadéw Studzienki kanalizacyjne p@zeniowe z rury karbowanej z szt 2,00
rzeczowych tworzyw sztucznych np.Tegrdrednicy 425mm.Kineta do rur
KNNR 4 141702-020 |dwusciennych typu TW d=300mm z wiazem H=2,0m

52/wg naktadow Studzienki kanalizacyjne p@izeniowe z rury karbowanej z szt 1,00
rzeczowych tworzyw sztucznych np.Tegrdrednicy 425mm.Kineta do rur
KNNR 4 141702-020 |dwusciennych typu TW d=200mm z wtazem H=1,50 m

53|wg naktadéw Studzienki osadnikowe z rury karbowanej z tworzywezaych szt 2,00
rzeczowych z wpustem deszczowyatiwnym do rury teleskopowejscednicy
KNNR 4 141702-020 |315mm - analogia

54/wg naktadow Studzienkiciekowe uliczne betonowsiednicy 500mm z szt 2,00
rzeczowych osadnikiem i syfonem
KNNR 4 142401-020

55/wg naktadow Przykcza siodtowe i wbudowane w istrieg rurocigi z rur wcinka 3,00
rzeczowych PCW osrednicy zewetrznej 400/150mm analogia
KNNR 4 170308-095

56|wg naktadéw Proba wodna szczelsia kanatéw rurowych @rednicy 300mm z odcinek 3,00
rzeczowych rur PE
KNNR 4 161004-101

57\wg naktadow Proba wodna szczelsa kanatdéw rurowych grednicy 200mm z odcinek 1,00
rzeczowych rur PE
KNNR 4 161002-101

58/wg naktadéw Proba wodna szczelsia kanatéw rurowych @rdenicy do Odcinek 9,00
rzeczowych 150mm z rur kamionkowych lub PE
KNNR 4 161001-101
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Czesé 2) Rewitalizacja placu zabaw w starej agci miasta Biatobrzegi na dziatce nr

ewid. 1026/4 i 1026/5 w Biatobrzegach.

Rodzaj robot: Roboty drogowe ; mata architektunezadzenia zabawowe.

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llosé
ustalenia miary
1. Prace przygotowawcze
1 2 3 4 5
1/wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemny hal 0,20
rzeczowych koryta pod nawierzchnie placow postojowych - ANALO@IAc/
KNKRB 010111-02- |zabaw/
052
2|wg naktadow Usunkicie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pamoc m2 1 134,0¢
rzeczowych spycharek.Grub warstwy do 15 cm.
KNR 2-010126-01-05
3|wg naktadéw Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pgmoc m2 1 134,0(
rzeczowych spycharek.Dodatek zaiae dalsze 5 cm gruba warstwy
KNR 2-010126-02-05
4|wg naktadow Rozbidrka betondw i konstrukcji betonowych z grubu lu m3 3,00
rzeczowych zwirobetonu o grubéci do 30 cm sciany lub tawy
KNKRB 050618-02-
060
2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
5\wg nakftaddéw Roboty ziemne wykonywane koparkami przédsinymi o m3 226,80
rzeczowych pojemndci tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodam
KNKRB 010202-02- |samowytadowczymi do 5 t,na 1 km.Kat.gruntu Il|
060
6/wg naktadéw Doptata za kade dalsze rozpoete 0,5km transportu ponad 1k m3 226,80
rzeczowych przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
KNKRB 010203-05- |samochodem samowytad.do 5t.Kat.gruntu llI-1V - KROF&®
060
7\wg naktadow Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne m2 1 134,0¢
rzeczowych nawierzchni,wykonywaneaznie,w gruntach kategorii ll-1V
KNNR 60103-010-05
3. Podbudowy
1 2 3 4 5
8/wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego meamémi m2 815,00
rzeczowych 31,5/63 mm — grub¥é warstwy po zagszczeniu 15 cm,
KNR 2-3110114-01- |zaklinowanego kiicem 4/31,5 mm — grukédwarstwy po
050 zageszczeniu 5 cm /pod plac zabaw/
9/wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Gtubo m2 320,00
rzeczowych warstwy po zagszczeniu 15 cm /pod nawierzghmikostki i
KNR 2-3110114-05- |piaskownice/
050
4. Nawierzchnie
1 2 3 4 5
10jwg nakfadéw Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysck8/11 cm m2 305,00
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
KNR 2-3110501-07- |zapraw; cementow
050
11 wg naktadow Obrzea betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce m 247,00
rzeczowych cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapi@mentowy
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KNR 2-3110407-05-
040

- ANALOGIA

12wg naktadow Obrzea betonowe. Dodatek za ustawienie na tukach o pram m 257,00
rzeczowych do10m
KNR 2-3110407-06-
040
13 wg naktadow Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw /182m2 - 10cm/ m2 182,00
rzeczowych
(AW) kalk wtasna-05(
14{wg nakftadéw Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw /641,1m2 - 6cm/ m2 641,10
rzeczowych
(AW) kalk wiasna-05(
5. Elementy wyposa zenia
1 2 3 4
15wg naktadow Urzgdzenia zabawowe /z moggan/ kpl 1,00
rzeczowych
(AW) kalk witasna-09(
16/wg naktadow Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub m2 32,88
rzeczowych zelbetowych,taw fundamentowych - ftawki parkowe; kosze
KNNR 20101-010-05(parkowe 20x1,32 + 1,08x6/
17\wg nakftadéw Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu m3 6,08
rzeczowych tradycyjnym, faw fundamentowych - flawki parkowe; kosz
KNNR 20106-010-06(parkowe 6x0,30x0,30x0,60 + 20x2x0,80x0,30x0,60/
18 wg naktadow Kosze parkowe /z modtam/ szt 6,00
rzeczowych
(AW) kalkwtasna-020
19 wg naktadéw tawki parkowe /z montam/ szt 20,00
rzeczowych
(AW) kalkwtasna-020
20wg nakfadow Piaskownice /z montam/ szt 2,00
rzeczowych
(AW) kalkwtasna-020
II.  Rodzaj robot: Roboty ogrodnicze.
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llosé
ustalenia miary
1. Prace ogrodnicze
1 2 3 4
1/wg naktadéw Karczowanie krzewow @rednicy korony powagj 1 m szt 14,00
rzeczowych Charakterystyka Robol.Karczowanie siekigrdrzewek i
KNP 1-131346-0201- krzewow w skupinach2.Odniesienie gali korzeni na odlegks
020 do 20 mGrupa |
2|wg naktadéw Mechanicznécinanie drzew z karczowanienfrednicy 10-15 szt 1,00
rzeczowych cm piky mechaniczp taricuchow
KNKRB 010102-0101
020
3|wg naktadow Mechanicznécinanie drzew bez karczowaniarednicy 16-25 szt 4,00
rzeczowych cm piky mechaniczp taricuchow
KNKRB 010102-02-
020
4|wg naktadow Mechanicznécinanie drzew bez karczowanigrednicy 26-35 szt 1,00
rzeczowych cm piky mechaniczp taricuchow
KNKRB 010102-03-
020
5/wg naktadéw Wywaenie gabzi. Transport na odleghd do 2 km m-p 2,27
rzeczowych
KNR 2-010110-03-16
6/wg naktadéw Wywaenie karpiny.Transport na odlegtbdo 2 km m-p 0,50
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rzeczowych
KNR 2-010110-02-16
7\wg naktadow Dodatek do kolumn 02,03,zazke 0,5 km odlegkei transportu. m-p 2,77
rzeczowych - KOLEJNE 8KM
KNR 2-010110-05-16
8/wg naktadéw Reczne przekopanie gleby w gruncie kat.lll na tergrgaskim m2 480,00
rzeczowych zadarniowanym
KNR 2-210202-02-05
9/wg naktadow Sadzenie drzew i krzewdw starszydftigistych i iglastych ) w szt 24,00
rzeczowych gruncie kat.lll z zapraw dotéw ziemj urodzajry o srednicy
KNR 2-210320-04-02|bryly korzeniowej 1,2 m
10wg naktadow Sadzenie drzew i krzewOwdiiastych form naturalnych na tere szt 476,00
rzeczowych ptaskim w gruncie kat.Ill z catkowitzapraw; dotéw osredn.l
KNR 2-210302-05-02|gteb.0,5m, ziemia urodzajna
11jwg naktadéw Reczne rozrzucenie kory o grudmd 2 cm na terenie ptaskinped hal 0,05
rzeczowych krzewami ANALOGIA
KNR 2-210209-01-05
12/wg naktadow Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim. Dodatédjike 3 hal 0,05
rzeczowych cm - pod krzewami ANALOGIA
KNR 2-210209-02-05
2. Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - 1 rok
1 2 3 4 5
13 wg naktadow Pielegnacja drzew ficiastych naturalnych szt 24,00
rzeczowych
KNR 2-210701-03-02
14{wg naktadéw Pielegnacja krzewoéw fciastych szt 476,00
rzeczowych
KNR 2-210701-01-02
lll.  Rodzaj robot: Roboty rozbiérkowe, ogrodzenie
Lp. Podstawa Opis robét Jedn. llosé
ustalenia miary
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1 2 3 4 5
1/wg naktadéw Rozebranie ogrodzenia murowanego ponad terenem m3 7,28
rzeczowych
KNR 4-
0410208z.0.3.1.-060
2|wg naktadéw Rozebranie fundamentéw ogrodzenia z betonu m3 8,93
rzeczowych
KNR 4-040302-01-06
3|wg naktadow Rozebranie murkéw piaskownic m3 2,13
rzeczowych
KNR 4-040302-01-06
4/wg naktadow Rozebranie postumetéw tawek m3 3,50
rzeczowych
KNR 4-040302-01-06
5|wg naktadow Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkrzy obstudze na zmian m3 21,84
rzeczowych robocz przez 3 samochody samowytadowcze
KNR 4-041103-01-06
6/wg naktadéw Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanyiten m3 21,84
rzeczowych zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczy!
KNR 4-041103- odlegtai¢ 3 km
04110305-060
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2. OGRODZENIE

1 2 3 4 5
7\wg naktadow Wykopy wykonywane koparkami pedgrnymi 0.40 m3 na m3 137,57
rzeczowych odktad w gruncie kat.lll
KNR 2-010217-06-06
8/wg naktadéw Reczne wykopy gote lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1 m3 34,39
rzeczowych m i glebok.do 1.5m ze zeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
KNR 2-010310-02-06
9/wg naktadow Podktady betonowe z chdego betonu na podégpuntowym m3 4,34
rzeczowych
KNR 2-021101-01-06
10jwg nakfadéw Scianyzelbetowe proste gruioi 20 cm z betonu C25/30 W8 m2 213,06
rzeczowych (fundament i cokot)
KNR 2-020207-
01020707-050
11jwg naktadéw Przygotowanie i montazbrojenia t 1,57
rzeczowych
Wacetob KNR
2020259-02-034
12/wg naktadow Ciecie pilg diamentow betonu - nagicie dylatacji m2 2,81
rzeczowych
KNR AT1710402-050
13 wg naktadow I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychrkitrwale m 30,48
rzeczowych plastycznym w kolorze betonu
KNR 2-020617-12-04
14{wg naktadéw Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych m2 127,19
rzeczowych fragmentact- szlifowanie na mokro, fazowanie kralzi na
(AW) mokro, wypetnienie otworéw mogtavych itp.
Charakterystyka Roboanaliza indywidualna
15\wg naktadéw Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti m2 127,19
rzeczowych
KNR AT0810502-050
16|wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m2 333,06
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
KNR 2-020603-09-05|warstwa
17\wg naktadow I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe m2 333,06
rzeczowych wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga twars
KNR 2-020603-10-05
18/wg nakftadow Zasypywanie wykopow z zagczeniem w gruntach kat.ll-V; m3 134,31
rzeczowych gtebokai¢ do 1.5 m
KNR 2-010320-0201-
060
19 wg naktadow Wyw6z nadmiaru gruntu na odl. do 3 km m3 37,65
rzeczowych
KNR 2-010212-
05021404-060
20\wg naktadow Ogrodzenie z pestami typu P2 - prgsta w module co ca 1,92n m 64,86
rzeczowych H=1,50m z pionowych olglych prtow srednicy co ca 12-13cr
KNR 2-021802-03-04|oraz poziomej rury prostaknej wieicz;cej przsto oraz dwoch
ptaskownikéw w gZci dolnej przsta, przsta od dotu Stupki
przeset z rur stalowych kwadratowych 80x80x3mm L=2,3(atr
33+2). Stupki od gory zamkie zwigiczeniami kulistymi
obsadzonych w gniazdach cokotow
21}wg naktadow Ogrodzenie z pestami typu P1 - prgsta w module co ca 1,92n m 109,23
rzeczowych H=1,05m z pionowych olglych prtow srednicy co ca 12-13cr|
KNR 2-021802-01-04|oraz poziomej rury prostaknej wieicz;cej przsto oraz dwoch
ptaskownikéw w gZci dolnej przsta, przsta od dotu Stupki
przeset z rur stalowych kwadratowych 60x60x3mm L=1,86xt
58+4). Stupki od gory zamke zwigiczeniami kulistymi
obsadzonych w gniazdach cokotow
22\wg naktadow Furta/brama F1 (2,02*1,24m) kpl 1,00
rzeczowych




[lIFS.271.6.2.2011 Wielobranzowy nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach

.Rewitalizacja starej czesci miasta Biatobrzegi”

KNR 2-021808-02-09

23 wg naktadow Furta F2 (1,02*1,24m)
rzeczowych Charakterystyka Roboanaliza indywidualna
(AW)

kpl

1,00

24/wg naktadow Furta/brama F3 (2,02*1,69m)
rzeczowych
KNR 2-021808-02-09

kpl

1,00

Czes¢ 3) Wdrozenie systemu monitoringu wizyjnego w migie Biatobrzegi w ramach

projektu ,Rewitalizacja starej czesci miasta Biatobrzegi” — etap 3.

Lp. Opis towaru/ustugi llos¢ szt.
1 Kamera obrotowa dzi¢gnoc 18
23x zoom optyczny, 10x zoom cyfrowy, 520 linii,tpramik ¥4 cala Sony CCD
Oczekiwane parametry zgodne z D-MAX DOH-240Se lwbaodvana
2 Nadajnik/odbiornik cyfrowy dzialagy w pamie wolnym 5 GHz 19
3 System mocowania kamer (vegsiik 2m, obejmy do stupéw energ. wirowanych 19
lub ZN)
4 System podtrzymania energii przy kamerach wraantagem 27
5 Wykonanie zasilania do kamery 19
6 Ustuga montéau kamer 19
7 Cyfrowe centrum rejestracyjne do zarzadzania iwgpshonitoringu wizyjnego 1
(podgkd nazywo, przegidanie zapisu, archiwizacja fragmentéw rejestracji na
ptytach DVD, tworzenie map lokalizacji, sterowanieZP maliwos¢ archiwizacji)
Oczekiwane parametry zgodne z Indygovision lub réwatie
8 System sterowania kamerami z pozycji centrumtraggnego 1
9 System zapisu archiwalnego na 30 dni wstecz 1
10 System podtrzymania energii 2 h w centrum regjegnym w UMIG 1
11 Monta i konfiguracja w UMIG systemu zapisu + antena nadawadbiorcza do 1
sterowania systemem i obrazem
12 Szafa 19U do moniazespotu rejestracyjnego 1
13 Klimatyzacja pomieszczenia (kub. 35m3) przeznagmona Centrum Rejestracji 1
w UMIG
14 Przeniesienie i zaadaptowanie systemu do pddglobstugi kamer do budynku 1
Policji wraz z wyposzniem systemu w ngvkonsoé do obstugi
15 Monitor do podgldu wszystkich kamer na Policji 42” FULL HD LED 1
16 Zamontowanie mostu do przekazu obrazu i steraNa@mer miedzy UMIG a 1
Policjq
17 Konfiguracja systemu na Policji i UMIG po zmiahac 1
18 Sprawdzenie kamer po zmianach systemowych 1
19 Wymiana systemu analogowego na cyfrowy do przelkaaau i sterowania w 1

funkcjonugcym systemie analogowym (adaptacja 7 kamer obrotowy&kamery
statycznej do systemu cyfrowego) wraz z menta
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(PROJEKT ZAPISOW UMOWY)

UMOWA NR ..... /2011

Wdniu............ooo. 2011 r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach, pomiedzy:
Gmin g Biatobrzegi , z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy w Bialobrzegach, 26-800 Biatobrzegi,
ul. Plac Zygmunta Starego 9, NIP 798-14-58-304, reprezentowang przez:

* Wiestawa Banachowicza — Burmistrza Miasta i Gminy Biatobrzegi
e przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy —p. An  ny Fatek

zwanym dalej ,Zamawiaj gcym”

= 11 .= P
REGON ..o Majaca Siedzibe W ......oooveiiiiiiiiiie e przy ul......cccooeeeennnn.
..................................... dziatajacg na podstawie wpisu do.........cccccceeeeveeeeveeene Nl
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawc q",

na podstawie przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne nr lliFS.271.6.2.2011 w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamoéwienia mniejszej niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078)

zawarta zostat umowa o0 nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1) Przedmiotem zamdwienia sg ustugi oznaczone kodem CPV: 71631300-3: w zakresie:

Wielobran zowego nadzoru inwestorskiego oraz nadzér i koordyna cja wszystkich robot
budowlanych w ramach projektu ,Rewitalizacja starej czesci miasta Biatobrzegi”.

Projekt ,Rewitalizacja starej czesci miasta Bialobrzegi”, w zakresie rob6t budowlanych,
obejmuje nastepujace czesci:

1) Rewitalizacja placu wokét Ratusza w starej czesci miasta Biatobrzegi na dziatce nr ewid. 867/3 i
czesci dziatki nr ewid. 1123/13 w Biatobrzegach w nastepujacym zakresie m.in.:

- roboty rozbiorkowe,

- murki rabat,

- murki fontanny,

- fontanna,

- murki oporowe schodow,

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa nawierzchni placu,
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- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

- elementy ulic,

- zasilanie pomieszczenia technicznego fontanny,

- zasilanie lamp osadzonych w murkach,

- zasilanie podswietlenia budynku i oswietlenia doswietlajgcego korony drzew,
- pomiary,

- prace ogrodnicze,

- pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym — 1 rok
- przytacze wodociggowe,

- przykanalik sanitarny,

- kanalizacja deszczowa;

2) Rewitalizacja placu zabaw w starej czesci miasta Bialobrzegi na dzialce nr ewid. 1026/4 i
1026/5 w Bialobrzegach w nastepujgcym zakresie m.in.:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa,

- nawierzchnie,

- elementy wyposazenia,

- prace ogrodnicze,

- pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym — 1 rok.

3) Wdrozenie systemu monitoringu wizyjnego w miescie Bialobrzegi w nastepujgcym zakresie
m.in.:

- dostawa,
- konfiguracja,
- montaz

- uruchomienie fabrycznie nowych, urzadzen CCTV w ramach rozbudowy funkcjonujacego
systemu monitoringu miasta Biatlobrzegi z wykorzystaniem stacji bazowej systemu
radiowego umieszczonej na dachu budynku przy ul. Plac Zygmunta Starego 9 oraz
istniejgcej infrastruktury technicznej

- wszystkie instalowane urzadzenia i oprogramowania winny by¢ w petni kompatybilne ze
wszystkimi urzgdzeniami funkcjonujgcego systemu monitoringu wizyjnego.

2) Uslugi nalezy wykona¢ zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego projektem budowlano -
wykonawczym, opisami i przedmiarami robo6t, STWIOR, obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

3) Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie miedzy innymi:

a) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i dostarczyé Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od
podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji ustugi na lata 2011-2012
(m.in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy robét
budowlanych), ktérego wzor otrzyma w dniu podpisania umowy,

b) Realizacja praw i obowigzkéw, wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacych norm,

c) Przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego,
d) Pemienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych
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f)
9)

h)

)

K)

0)

p)

Q)

w)

czesci miasta Biatobrzegi”

(Rada Budowy), sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich zainteresowanym
stronom,

Podczas trwania rob6t budowlanych — obecnosci na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu
oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz Wykonawcy robdt (kazda obecnosé
potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz listy obecnosci),

Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo przerw w
realizacji robat,

Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,

Sprawowanie kontroli ilosciowej i jakosciowej czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajgcym interesy Zamawiajgcego,

Kontrole zgodnosci wykonywanych rob6t z projektami  budowlanymi/wykonawczymi,
specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét, przedmiarami robot,
pozwoleniami na budowe, uzgodnieniami oraz umowa,

Weryfikacje kosztorysow w przypadku robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych
(kalkulacji) wykonawcow robot pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi
normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze zlozong oferta,

Dbanie o realizacje rob6t w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatah umozliwiajgcych prawidiowg realizacje harmonogramu
robot,

Kontrola terminowosci wykonywania robét, ich ilosci, jakosci i wartosci oraz prawidtowosci
fakturowania zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca robot,

Sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i w przypadku koniecznosci powiadamianie
wykonawcy robét o wykrytych wadach oraz poswiadczenie usuniecie wad przez
wykonawce, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

Zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

Sprawdzenie posiadania przez wykonawce robo6t odpowiednich dokumentow (atestow,
certyfikatéw, swiadectw jakosci, wynikéw badan itp.) dotyczacych materiatldw i urzadzen
stosowanych przez wykonawce oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub
odrzuceniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementow oraz urzadzeh
przewidzianych do realizacji robo6t, zgdanie wykonania dodatkowych badan przez
Wykonawce robot, materiatow budzacych watpliwos¢é co do jakosci oraz akceptowanie
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami
prawa,

Wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz
udzielanie wykonawcy wszelkich wyjasnieh i wskazowek (w przypadku koniecznosci po
konsultacji z projektantem),

Uzyskiwania od projektanta wyjasnieh watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan,

Uzgadnianie z autorem projektu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosg,

Sprawdzania rozliczen wykonawcow robét budowlanych i potwierdzania nalezytych im
kwot, kontrola prawidtowosci fakturowania robot,

Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcg
oraz przedtozenie do rozstrzygniecia Zamawiajgcemu,

Spisywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupelniajgce
wspdlnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i uczestniczenie w Komisji
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odbioru robét,

X) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementéw, robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbioru czesciowego,

y) Poswiadczenie terminu zakonczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidiowosci
dokumentacji powykonawczej,

z) Nadzor nad prawidtowym przygotowaniem i ztozeniem ewentualnych wnioskéw o zmiane
pozwolenia na budowe,

aa) Nadzor nad prawidtowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakonczeniu
budowy,

bb) Stata wspotpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia z Zamawiajgcym oraz
Wykonaweca robét budowlanych,

cc) Ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz, tj.:

a. Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej — Inspektor koordynujacy
nadzor,

Inspektor nadzoru w branzy drogowej,
Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,
Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej,

®ooo

Inspektor nadzoru w branzy zieleni,
f. Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjne;j.
dd) Udziatl w odbiorze korncowym inwestycji,

ee) W okresie rekojmi na wniosek uzytkownika uczestniczenie w przeglagdach gwarancyjnych,
pomoc w rozwigzywaniu spraw technicznych wyniklych w trakcie uzytkowania w tym
okresie.

Wszystkie oswiadczenia woli dotyczace realizacji inwestycji Zamawiajacy bedzie kierowat
bezposrednio do inspektora nadzoru inwestorskiego celem wdrozenia wnioskow o ile nie bedg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedza techniczng

4) Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca hie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
polecenia wykonania rob6t dodatkowych.

Czesci sktadowe umowy
§2
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
- oferta Wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajgcego,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Oswiadczenia stron
83
1. Wpykonawca deklaruje, ze posiada okreslone ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006
nr 156 poz. 1118), uprawnienia, stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie w pei reprezentowat interesy Zamawiajgcego i hie pozostaje
w zadnym stosunku zaleznosci lub dominacji i innych relacjach wobec wykonawcy robot,
mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na wykonywane przez niego czynnosci nadzoru i kontroli.

84
1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy nastepujgce dokumenty:
1) pozwolenie na prowadzenie robot.
2) umowe z wykonawcg robat,
3) dokumentacje projektowa, dotyczgcqg nadzorowanych robot.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie zadan
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wynikajacych z niniejszej umowy.
3. Wykonanie nadzoru moze ulec zawieszeniu w przypadkach:
1) koniecznosci wstrzymania rob6t budowlanych,
2) innych przyczyn uzasadniajgcych wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego.
4. Informacje o zawieszeniu nadzoru wnosi sie w Dzienniku Budowy
5. W przypadku ponownego podijecia robot po ich wstrzymaniu Wykonawca podejmuje nadzér.

Warunki ptatno $ci
85
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagradzania za wykonanie prac zwigzanych z
nadzorem bedacym przedmiotem umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe wynikajgce ze zlozonej

oferty za pelnienie nadzoru w czesci ............ do zakonczenia inwestyciji, z zastrzezeniem § 6:
w kwocie netto.............c...... zt + podatek VAT w KwocCi€............eeveeeveeneee. zk 1j.
brutto................... 2 0 (53 (0 1Y 1= PSPPSR ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, nie ulega zmianie
przez caty czas trwania prac.

3. Z zastrzezeniem ust. 1 i 2 , strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany cen w przypadku zmian stawki
podatku VAT, wprowadzonych wtasciwymi przepisami.

4. Wynagrodzenie nie przystuguje za okresy zawieszenia nadzoru.

5. Rozliczanie za wykonane ustugi odbedzie sie na podstawie dwoch faktur czesciowych
wystawionych po wykonaniu i odbiorze rob6t wchodzacych w zakres ,Rewitalizacji starej czesci
miasta Biatobrzegi”, ktore nie przekrocza odpowiednio do 40% i do 30% wartosci wynagrodzenia
brutto oraz faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt bedacych
przedmiotem umowy.

6. Naleznosci wynikajgce z faktur/rachunkéw bedg pfatne przelewem, z konta Zamawiajgcego na
konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty zlozenia faktury/rachunku.

7. Podstawe wystawienia koncowej faktury lub rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w 8§ 1, stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokot koncowy
odbioru rob6t budowlanych objetych nadzorem po zakohczeniu robat.

8. W przypadku zwitoki w ptatnosciach, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
ustawowych odsetek za kazdy dzieh zwioki.

Terminy rozpocz ecia i zako nczenia czynno $ci nadzoru

8§86
1. Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce:
1) rozpocznie sie z dniem zawarcia umowy, tj. z dniem...............
2) zakonczy z dniem ostatecznego zakonczenia, odbioru i rozliczenia koncowego wszystkich robét
budowlanych, tj. w przewidywanym terminie do dnia 31.12.2012 .
3) Termin realizacji przedmiotu zamodwienia moze zostac¢ przediuzony ze wzgledu na przedtuzenie
sie terminu realizacji rob6t budowlanych.

87

1. Zamawiajacy moze zmniejszy¢ do 20% kwote wynagrodzenia wymienionego w § 5, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego, obowigzki Wykonawcy nie byty wykonywane z nalezng starannoscia.

2. Ostateczna ocena wykonanego obowigzku bedzie poprzedzona spotkaniem stron i
przedstawieniem swoich stanowisk.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od niniejszej umowy w
przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, bez
prawa roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Postanowienia ko Acowe

§8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 113. poz. 759, Nr 161 poz. 1078), w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego, a takze przepisy prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad
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wiasciwy rzeczowo dla Zamawiajgcego.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 - dla Zamawiajgcego, 1 - dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

*) W umowie pozostanie zapis w zalezno$ci od statusu wybranego jako najkorzystniejszego Wykonawcy.

**) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udzialem Podwykonawcy.



