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Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się: 

Rozdział I    INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

Rozdział II   FORMULARZ OFERTY z kosztorysem oferto wym  
Załącznik nr 1 – oświadczenie art. 24 ustawy 
Załącznik nr 2 – wykaz osób 
Załącznik nr 3 – oświadczenie 
Załącznik nr 4 – spis treści oferty 

Rozdział III  DOKUMENTACJA OKRE ŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
(opis przedmiotu zamówienia) 

Rozdział IV   ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (wzór umo wy)  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078) 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 
 
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 
Gmina Białobrzegi,  

26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 

tel. (0-48) 613 25-72, fax. (0-48) 613 25-72 wew. 11 , 

REGON: 670223304, NIP: 798-14-58-304, 

http://www.bialobrzegi.pl , e-mail: rrg@bialobrzegi.pl 

urzędowanie: poniedziałek - pi ątek, w godzinach 7 30 – 1530, 

zwana dalej „Zamawiającym”. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – Podstawa prawna.  

2.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078), 
zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

2.2.  Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. 

2.3.  Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078), zwaną dalej „ustawą Pzp”, 

  2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), a także w związku z 
dyrektywami 2004/18/WE i 2004/17/WE wskazującymi kryteria i zasady kwalifikacji 
kandydatów lub oferentów, zamawiający mogą żądać od wykonawców dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

  3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796), 

  4) ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), 

  5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 

2.4.  Unieważnienie postępowania. 

  Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy: 

  1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 

  2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, 

  3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania może lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, 

  4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, 

  5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe będą zawierać 
taką samą cenę, 

  6) o unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy: 
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  a. ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

  b. złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

3.1. Nazwa zadania: 

Wielobran żowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w r amach 
„Rewitalizacja starej cz ęści miasta Białobrzegi”, wg nomenklatury CPV:   71.63.13.00-3. 

3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kontrolą i wielobranżowym 
nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania „Rewitalizacja starej części miasta 
Białobrzegi” obejmującego m.in.: 

 - zagospodarowanie terenu zielenią oraz mała architekturą, 

 - wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z funkcją ciągów pieszych i dróg wewnętrznych, 

 - parkingów, 

 - ciągów pieszych, 

 - oświetlenia (dróg, budynku oraz placu i zieleni) 

 - fontanny oraz komory z zapleczem (wraz z przyłączem wod.-kan. oraz inst. 
elektryczną), 

 - przebudowa placu wokół Ratusza, 

 - budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. 

3.3.  Szczegółowy zakres robót określają: projekty budowlane/wykonawcze, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót – dostępne do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.bialobrzegi.pl, 
zakładka /Przetargi/. Nazwa przetargu: „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi” ; 
Numer ogłoszenia: 76121 – 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011r. 

3.4. Zakres obowiązków i zadania inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

a) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającego w ciągu 5 dni od 
podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji usługi na lata 2011-
2012 (m.in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy 
robót budowlanych), którego wzór otrzyma w dniu podpisania umowy, 

b) Realizacja praw i obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm, 

c) Przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, 

d) Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad 
koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich 
zainteresowanym stronom, 

e) Podczas trwania robót budowlanych – obecności na budowie co najmniej 2 razy w 
tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót (każda 
obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz listy obecności), 

f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w 
realizacji robót, 

g) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez 
wszystkie strony procesu inwestycyjnego, 

h) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania, 

i) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej czasie realizacji zadania w zakresie 
zabezpieczającym interesy Zamawiającego, 
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j) Kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektami budowlanymi/wykonawczymi, 
specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, 
pozwoleniami na budowę, uzgodnieniami oraz umową, 

k) Weryfikację kosztorysów w przypadku robót dodatkowych, zamiennych lub 
uzupełniających (kalkulacji) wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z 
obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze 
złożoną ofertą, 

l) Dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i 
podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu 
robót, 

m) Kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz 
prawidłowości fakturowania zgodnie z umową zawartą z Wykonawca robót, 

n) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót i w przypadku konieczności powiadamianie 
wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usuniecie wad przez 
wykonawcę, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych, 

o) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych  do 
obrotu i stosowania w budownictwie, 

p) Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, 
certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń 
stosowanych przez wykonawcę oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub 
odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez 
Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie 
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami 
prawa, 

q) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz 
udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po 
konsultacji z projektantem), 

r) Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 
nim rozwiązań, 

s) Uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, 

t) Sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzania należytych im 
kwot, kontrola prawidłowości fakturowania robót, 

u) Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcą 
oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu, 

v) Spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające 
wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

w) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i uczestniczenie w 
Komisji odbioru robót, 

x) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót 
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego, 

y) Poświadczenie terminu zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
dokumentacji powykonawczej, 

z) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę 
pozwolenia na budowę, 

aa) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, 

bb) Stała współpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym oraz 
Wykonawca robót budowlanych, 

cc) Ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, tj.: 
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a. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej – Inspektor 
koordynujący nadzór, 

b. Inspektor nadzoru w branży drogowej, 

c. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej, 

d. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej, 

e. Inspektor nadzoru w branży zieleni, 

dd) Udział w odbiorze końcowym inwestycji, 

ee) W okresie rękojmi na wniosek Zamawiającego uczestniczenie w przeglądach 
gwarancyjnych, pomoc w rozwiązywaniu spraw technicznych wynikłych w trakcie 
użytkowania w tym okresie. 

  

3.5. Szczegółowy zakres usług opisuje Rozdział III tj.: „Dokumentacja określająca przedmiot 
zamówienia”: 

 - Plan orientacyjny 

 - Przedmiar robót budowlanych 

3.6. Płatności za wykonane usługi dokonywane będą na zasadach określonych we wzorze 
umowy (Rozdział IV Istotne postanowienia umowy). 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJ ĄCYCH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67, UST. 1, PKT 6 ORAZ OKOLICZN OŚCI, PO KTÓRYCH 
ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE 
TAKICH 
ZAMÓWIEŃ. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

6. SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIM ALNE WARUNKI, 
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

7.1.  Od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (wprowadzenie na plac Budowy Wykonawcy robót 

budowlanych, planowany termin: 15 kwietnia 2011r.) do dnia odbioru końcowego bez wad i 

usterek przebudowy przedmiotowych dróg (planowany termin zakończenia realizacji projektu  

30.09.2012r.) oraz udział Wykonawcy w odbiorach wad i uszkodzeń w okresie rękojmi za 

wady tj. 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

7.2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przedłużony tylko ze względu na 

zaistnienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych 

w przewidywanym okresie budowy. 
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8. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

8.1. Warunek wiedzy i do świadczenia . 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
na Formularzu oferty. 

8.2. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem techni cznym  

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
na Formularzu oferty. 

8.3. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji 
zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia tj: 

- Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej – Inspektor koordynujący nadzór, 
kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub 
odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa 

- Inspektor nadzoru w branży drogowej – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania                             
w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, 
wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne 
członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów 

- Inspektor nadzoru w branży sanitarnej – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania                          
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa 

- Inspektor nadzoru w branży elektrycznej – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania                            
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, 
wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne 
członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 

- Inspektor nadzoru w branży zieleni – kwalifikacje: wykształcenie wyższe w zakresie 
kształtowania terenów zieleni (np. architektura krajobrazu) 

 

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek 
również za spełniony, jeżeli ww. osoby nabyły prawo do wykonywania ww. zawodów 
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 

8.4. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie 
na Formularzu oferty. 

 

8.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

8.6. Ocena spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków nastąpi na podstawie 
wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń. Z 
dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień 
składania ofert. 

 

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU. 

9.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki na podstawie art. 22, ust. 1 ustawy – na 
Formularzu oferty. 

9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

 

9.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – z treścią jak w Załączniku nr 1 . 

9.2.2 Aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust.1, pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy z treścią 
jak w Załączniku nr 1a . 

9.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesi ące 
przed upływem terminu składania ofert. 

9.2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert. 

9.2.5 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt 9.2.1. do 9.2.4. 
 

9.3 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

9.3.1 Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – z treścią jak w Załączniku nr 2 – obejmujący: 

a) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej – Inspektor koordynujący nadzór, 
kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi i ich nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub 
odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa 

b) Inspektor nadzoru w branży drogowej – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania                           
w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, 
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wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne 
członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów 

c) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania                          
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa 

d) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej – kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i ich nadzorowania                        
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                              
i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi, 
wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualne 
członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 

e) Inspektor nadzoru w branży zieleni – kwalifikacje: wykształcenie wyższe w zakresie 
kształtowania terenów zieleni (np. architektura krajobrazu) 

 

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna 
warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoby nabyły prawo do wykonywania ww. 
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 
63, poz. 394). 

 

9.3.2 Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane ustawami uprawnienia – z treścią jak w Załączniku nr 3.  

9.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego winni złożyć 
ofertę zgodnie z art. 23 ustawy, tj.: 

9.4.1 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wykonawców 
ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia; ustanowionego pełnomocnika oraz 
zakres jego umocowania; oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za 
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia; być podpisany przez wszystkich 
wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne (podpisy muszą zostać 
złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnika należy 
przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą 
wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

9.4.2 Każdy z wykonawców powinien złożyć dokumenty określone w punktach 9.2.1. do 9.2.4. 
potwierdzające spełnianie warunków formalnych. 

9.4.3 Pozostałe warunki Zamawiający uzna za spełnione, jeżeli wykonawcy wspólnie złożą 
dokumenty określone w punkcie 9.1. oraz 9.3.1. do 9.3.2. 

9.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punktach 9.2.2. do 9.2.4., składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                         
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
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organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.5., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

 

10. SPOSÓB    POROZUMIEWANIA    SIĘ    ZAMAWIAJ ĄCEGO    Z    WYKONAWCAMI    ORAZ 
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

10.1. Zamawiaj ący ustala, że wszystkie informacje dotycz ące post ępowania b ędą 
przekazywane faksem, zwrotnie potwierdzanym przez W ykonawc ę z podaniem daty 
wpłyni ęcia i ilo ści otrzymanych stron, a nast ępnie niezwłocznie przesłane poczt ą. Taki 
sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę. 

10.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 
na stronie internetowej zamawiającego. 

10.4. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami. 

 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI.  

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami osoby: 

Przemysław Woźniak, Grzegorz Czwordon, tel./fax. 048 613 25 72 wew. 24 i 25 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

12.1. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysi ąc złotych).  

12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert. 

12.3. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 
 

1) pieniądzu na konto Zamawiającego: Gmina Białobrzegi Nr 95 9117 0000 0000 0576 
2000 0030, a kserokopia dołączona do oferty, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

 

12.4. Przy wadium wpłacanym w formie przelewu – polecenie przelewu musi być dokonane przez 
wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się 
na koncie Zamawiającego. 

12.5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
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109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), należy złożyć w formie oryginału w siedzibie 
Zamawiającego, w sekretariacie, najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, a potwierdzoną 
kserokopię załączyć w ofercie. Dokument taki winien uwzględniać zapisy art. 46, ust. 4a i 5 
ustawy. 

12.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,  pomniejszone o koszty  
prowadzenia  rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12.7. Za zgodą Wykonawcy, którego ofertę wybrano, wadium wraz z odsetkami wniesione w 
pieniądzu Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 
148, ust. 4 ustawy). 
 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu do składania ofert (art. 85, ust. 1, pkt 1 ustawy). 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

14.1. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, zostaną 
wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, 
bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian przez Wykonawcę. 

14.2. Gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on: „nie 
dotyczy” (jeżeli treść Instrukcji nie stanowi inaczej). 

14.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

14.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

14.5. Wykonawca  złoży jedną ofertę,  zawierającą jedną, jednoznacznie  opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

14.6. Oferty będą napisane czytelnie i trwałą techniką w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie 
będą rozpatrywane. 

14.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14.8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, a także własnym 
staraniem zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

14.9. Wszystkie kartki oferty będą ponumerowane i połączone w celu uniknięcia ich dekompletacji, 
w tym kartki wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł 
zmiany czy poprawki, będą podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

14.10. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie: 

1) zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Gmina Białobrzegi, 26-800 Białobrzegi, ul. Plac Zyg munta Starego 9  

2) posiadać oznaczenia: 

Wielobran żowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w r amach 

„Rewitalizacja starej cz ęści miasta Białobrzegi” 

- przetarg nieograniczony „Nie otwiera ć przed 13.04.2011r., godz. 10 00” 
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15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

15.1. Oferty nale ży zło żyć do dnia 13.04.2011r. do godz. 9 30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, w sekretariacie – pokój 
23. 

15.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 15.1. zostaną zwrócone 
Wykonawcy niezwłocznie. 

15.3. Zamawiaj ący otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 
13.04.2011r., o godz. 10 00, w siedzibie Zamawiającego, na Sali Konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Białobrzegach. 

15.4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. 
Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje. 

15.5. W toku dokonywania sprawdzania, badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać 
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert 
oraz przedłożenia kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji 
kosztorysu ofertowego. 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  

16.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu oferty, zamieszczonym w 
Rozdziale II niniejszej s.i.w.z. Nie dopuszcza się wprowadzania przez Wykonawcę 
jakichkolwiek zmian w pozycjach formularza oferty pod rygorem nieważności oferty. 

16.2. Cena oferty oraz wszystkie informacje finansowe winny być wyrażone w złotych polskich, 
zapisane nie bardziej szczegółowo niż z dokładnością do groszy. 

16.3. Wykonawca określi cenę ryczałtow ą na wszelkie usługi wymienione w formularzu oferty. 

16.4. Wartość usługi, określona przez Wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy 
i nie będzie podlegała zmianom. 

16.5. Cena oferty powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

 

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCĄ. 

Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Nie 
dopuszcza się walut obcych. 

 

18. KRYTERIA PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA I OCENA OFERT.  

18.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym 
kryterium i jego wagą: 

Cena: 100%, tj. max. 100 pkt 

18.2. Oferty będą oceniane (po odrzuceniu ofert nie spełniających warunków zamówienia) na 
podstawie ww. kryterium. Sposobem dokonywania oceny będzie metoda przydzielania 
punktów wg poniższego wzoru: 

1% = 1 punkt. 

18.3. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór: 
cena minimalna 

Ocena punktowa =  -------------------------  x 100 punktów 
cena badana 

Podstawą porównania i oceny dla kryterium „Cena” będzie cena (wartość) brutto oferty. 

18.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, której cena będzie najniższa, tzn. przetarg 
wygra oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
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19. INFORMACJE   O   FORMALNO ŚCIACH,   JAKIE   POWINNY   ZOSTA Ć   DOPEŁNIONE   PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.  

19.1. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na stronie internetowej: http://www.bialobrzegi.pl, 
oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

19.2. Zamawiający, po wyborze oferty najkorzystniejszej, niezwłocznie powiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i 
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty 
zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; Wykonawcach, którzy zostali 
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
93, ust. 1 ustawy. 

19.4. Wykonawca, najpó źniej w dniu podpisania umowy, zobowi ązany jest dostarczy ć do 
Zamawiaj ącego dokumenty po świadczaj ące, że inspektorzy nadzoru posiadaj ą 
dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia, o któryc h mowa w pkt. 8.3. SIWZ, lub 
równowa żne do kierowania i nadzorowania robót obj ętych niniejszym zamówieniem. 
Osoby te musz ą należeć do wła ściwej Izby In żynierów Budownictwa lub równowa żne. 

 Powyższe nie dotyczy inspektora nadzoru bran ży zieleni – w tym przypadku 
Wykonawca, najpó źniej w dniu podpisania umowy, zobowi ązany jest dostarczy ć do 
Zamawiaj ącego dokumenty po świadczaj ące, że inspektor nadzoru uzyskał dyplom 
ukończenia szkoły wy ższej w zakresie kształtowania terenów zieleni (np. architektura 
krajobrazu).  

19.5. W przypadku, gdy Wykonawc ą jest osoba fizyczna, prowadz ąca działalno ść 
gospodarcz ą zarejestrowan ą u właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
najpó źniej w dniu podpisania umowy, winna ona przedło żyć aktualne za świadczenie o 
wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej.  

19.6. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy określa następujące okoliczności, 
które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w 
stosunku do treści złożonej oferty: 

a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

c) zmiana numeru konta , 

d) ustawowa zmiana stawki podatku VAT. 

 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy), 
zamieszczonymi w Rozdziale IV niniejszej s.i.w.z. 

 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
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naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

21.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

21.3  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem 
niezwłocznie potwierdzonym przez drugą stronę albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

21.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

21.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.3 i 22.4 wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

21.6. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert. 

21.7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

21.8. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”. 

21.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, 
pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo 
wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 

21.10 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do 
jego wniesienia za pomocą faksu niezwłocznie potwierdzonego przez drugą stronę. 

21.11 Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

21.12 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

21.13 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

21.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu przez uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania 
po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 
odwołaniu przez zamawiającego. 
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21.15 Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na 
piśmie lub ustnie do protokołu. 

21.16 W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w 
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 
stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku 
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

21.17 Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a 
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

21.18 Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 22.11, nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem 
Izby lub sądu albo na podstawie pkt 22.16 i 22.17. 

21.19. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

21.20.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

21.21. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej sp ecyfikacji maj ą zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych.  

 

22. INNE INFORMACJE. 

 

22.1. Projekt skierowany do dofinansowania przez Un ię Europejsk ą ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac h Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (R PO WM), Priorytet V – Wzmacnianie 
roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2. Rewita lizacja miast. 
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GMINA BIAŁOBRZEGI 
 

ul. Plac Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ II 

FORMULARZ OFERTY  

Z ZAŁĄCZNIKAMI  
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 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

OFERTA 

 

Gmina Białobrzegi  
reprezentowana przez  

Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 

ul. Plac Zygmunta Starego 9        

26-800 Białobrzegi 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, zamieszczone w Biuletynie Zamówie ń 
Publicznych z dnia 04.04.2011r., oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie 
internetowej http://www.bialobrzegi.pl, dotyczące drugiego postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego składamy niniejszą ofertę. 

1. Oferujemy wykonanie usługi: 

Wielobran żowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w r amach „Rewitalizacja starej 
części miasta Białobrzegi” ,  

wg nomenklatury CPV: 71631300-3, w zakresie objętym „Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia”, za cenę ryczałtową: 

 

- netto …………………………zł (słownie: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...……………); 

- brutto …………………………zł (słownie: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...………………); 

- w tym kwota podatku VAT = ……… % tj. ………………………zł, (słownie: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………...………………); 

2. Oświadczamy, iż w cenie (wynagrodzeniu ryczałtowym) zawarto wszystkie niezbędne koszty, łącznie z 
kosztami ogólnymi związanymi z realizacją zadania. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy 
do niej żadnych zastrzeżeń. 

4. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować w terminie do dnia odbioru końcowego robót bez 
wad i usterek (planowany termin zakończenia budowy: 30.09.2012r.) oraz udział w odbiorach 
wykrytych wad i uszkodzeń w okresie rękojmi za wady, tj. 48 miesi ęcy od dnia odbioru końcowego. 

5. Akceptujemy następujące warunki płatności: 

1) Rozliczanie za wykonane usługi odbędzie się na podstawie dwóch faktur częściowych 
wystawionych po wykonaniu i odbiorze robót wchodzących w zakres „Rewitalizacji starej części 
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miasta Białobrzegi”, które nie przekroczą odpowiednio do 40% i do 30% wartości wynagrodzenia 
brutto oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót będących 
przedmiotem umowy. 

2) Należności wynikające z faktur/rachunków będą płatne przelewem, z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku. 

5. Usługi objęte zamówieniem wykonamy: 

1) siłami własnego Przedsi ębiorstwa: *) ……………………………………..………………………… 

2) wspólnie przez: **) ………………………………………………………..…………………………… 

(należy podać nazwy firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

………………………………………………………………………………………………………….… 

3) z udziałem Podwykonawcy ***), w cz ęści: …………………………………..……………………… 
(należy określić, jaką część zamówienia będzie wykonywał Podwykonawca) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22, ust. 1 ustawy Pzp  gdyż: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie; 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4) znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty otwarcia 
ofert.  

8. Wadium w kwocie 1.000,00 zł zostało wniesione w formie: …………………………………….. 
…………………………………………...……………………..…….…………. Dokument w załączeniu. 

10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46, ust. 4a i 5 
ustawy, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 

12. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i załączników są ponumerowane i cała oferta składa 
się z …………… kartek. 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

(1) …………………………………………………………………………………………………… 

(2) …………………………………………………………………………………………………… 

(3) …………………………………………………………………………………………………… 

(4) …………………………………………………………………………………………………… 

(5) …………………………………………………………………………………………………… 

(6) …………………………………………………………………………………………………… 

(7) …………………………………………………………………………………………………… 
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Osoba upowa żniona do porozumiewania si ę z Zamawiaj ącym w sprawie prowadzonego 

post ępowania ........................................... ................. , tel .......................... fax ..............................  

e-mail……………………………………………. 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2011r. 

Podpisano:  

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

UWAGA:  

*) – w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź z udziałem 
Podwykonawców, należy wpisać „nie dotyczy” 

**) - w przypadku składania oferty przez jedną Firmę, należy wpisać „nie dotyczy” 

***) – w przypadku wykonania zamówienia siłami własnego Przedsiębiorstwa należy wpisać „nie dotyczy



IIiFS.271.6.1.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja 
starej części miasta Białobrzegi”  

Załącznik nr 1 do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 1)
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Wielobran żowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w 
ramach „Rewitalizacja starej cz ęści miasta Białobrzegi”:  

ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ………………………………………………………………… 

jako (stanowisko służbowe) ……………………………………………………………………… 

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spółki) oświadczam, że nie 
podlegamy wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24, ust. 1 ustawy Pzp.  

Miejscowość: …………………………………………, dnia ………… 2011r. 

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

Oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. 
Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają powyższe podmioty. 



IIiFS.271.6.1.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja 
starej części miasta Białobrzegi”  

Załącznik nr 1a do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 1)
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Wielobran żowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w 
ramach „Rewitalizacja starej cz ęści miasta Białobrzegi”:  

ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ………………………………………………………………… 

jako (stanowisko służbowe) ……………………………………………………………………… 

oświadczam, że zgodnie z art. 24, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161 poz. 1078 ) brak jest 
podstaw do wykluczenia mojej firmy z postępowania przetargowego na powyższe. 

Miejscowość: …………………………………………, dnia ………… 2011r. 

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

1 Oświadczenie składa wykonawca b ędący osob ą fizyczn ą. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców będących osobą fizyczną w swoim imieniu. Jeżeli 
wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
polega na zasobach innych podmiotów (będących osobami fizycznymi) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze 
oświadczenie składają powyższe podmioty. 



IIiFS.271.6.1.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”  
Załącznik nr 2  
do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB  
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na: Wielobran żowy nadzór 

inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewi talizacja starej cz ęści miasta Białobrzegi ” 
 

 Wykszta łcenie  Rodzaj uprawnie ń Nr 
uprawnie ń 

Termin wa żności 
wpisu do Izby  
Inżynierów 
Budownictwa  
lub równowa żne 

Informacje na temat do świadczenia  Informacja o  
podstawie  

dysponowania t ą 
osob ą 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Osoba do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego oraz nadzoru 
i koordynacji całego projektu 
(inspektor nadzoru w bran ży 
konstrukcyjno-budowlanej)  

      

Osoba do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego w bran ży 
drogowej  

      

Osoba do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego w bran ży 
sanitarnej 

      

Osoba do pełnienia nadzoru 
inwestorskiego w bran ży 
elektrycznej 

      

Osoba do pełnienia nadzoru 
w bran ży zieleni 

      

Miejscowość ………………………………, dnia … … 2011r. Podpisano: 

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią 



IIiFS.271.6.1.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja 
starej części miasta Białobrzegi”  

Załącznik nr 3 do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Wielobran żowy nadzór inwestorski nad 
robotami budowlanymi w ramach „Rewitalizacja starej  części miasta 
Białobrzegi”:  

ja (imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) 

………………………………………………………………… jako (stanowisko 

służbowe) ……………………………………………………………………… 

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spółki) oświadczam , że 
osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia, posiadaj ą 
uprawnienia wymagane ustawami.  

Miejscowość: …………………………………………, dnia ………… 2011r. 

Podpisano:  



IIiFS.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach 
„Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”  

 
(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z 
pieczęcią) 

 

pieczęć firmowa wykonawcy 

 

Załącznik nr 4 do formularza oferty 

 

Dotyczy:    postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Wielobran żowy nadzór inwestorski nad robotami 

budowlanymi w ramach  ”Rewitalizacja starej cz ęści miasta Białobrzegi”  

 

 

Spis tre ści oferty  

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………………………………. 

11. …………………………………………………………………………………………. 

12. …………………………………………………………………………………………. 

13. …………………………………………………………………………………………. 

14. …………………………………………………………………………………………. 

miejscowość, data pieczęcie imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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PRZEDMIAR ROBÓT  
 

„Rewitalizacja starej cz ęści miasta Białobrzegi” 
 

Część  1) Rewitalizacja Placu wokół Ratusza w starej cz ęści miasta Białobrzegi na działce nr 
ewid. 867/3 i cz ęści działki nr ewid. 1123/13 w Białobrzegach. 

I. Rodzaj robót: Architektura i konstrukcja 

Lp. Podstawa 
ustalenia 

Opis robót Jedn. 
miary 

Ilo ść 

 

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310803-
03080304-050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego 
 

m2 650,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310811-02-050 

Rozbiórka nawierzchni z trylinki 
 

m2 815,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310806-01-050 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

m2 630,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310806-01-050 

Rozebranie chodnika z kostki betonowej 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

m2 170,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310815-02-050 

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

m2 340,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310813-01-040 

Rozbiórka obrzeża chodnika betonowego 
 

m 180,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310813-03-040 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
 

m 750,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310812-03-060 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 
 

m3 73,35 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-
0410208z.o.3.1.-060 

Rozebranie ogrodzenia murowanego ponad terenem 
 

m3 15,40 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-040302-01-060 

Rozebranie fundamentów ogrodzenia z betonu 
 

m3 20,09 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-041103-01-060 

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę 
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 
 

m3 399,06 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-041103-
04110305-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odległość 3 km 
 

m3 399,06 
 

 

2. MURKI RABAT 
1 2 3 4 5 

 13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010217-06-060 

Wykopy  wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III 
 

m3 322,60 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 
m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 
 

m3 80,65 
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15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021101-01-060 

Podkłady betonowe z chdego betonu na podłożu gruntowym 
 

m3 9,22 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210606-04-060 

Fundamenty z betonu C25/30 W8 
 

m3 88,33 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210606-04-060 

Murki z betonu C25/30 W8 
 

m3 60,72 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2020259-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
 

t 6,11 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW)  

Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych 
fragmentach - szlifowanie na mokro, fazowanie krawędzi na 
mokro, wypełnienie otworów montażowych itp. 
Charakterystyka Robót: analiza indywidualna 
 

m2 503,11 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT0810502-050 

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti 
 

m2 503,11 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa 
 

m2 706,65 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga  warstwa 
 

m2 706,65 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010320-0201-
060 

Zasypywanie wykopów  z zagęszczeniem w gruntach kat.III-IV; 
głębokość do 1.5 m 
 

m3 305,70 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010212-
05021403-060 

Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 3 km 
 

m3 97,55 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210607-02-040 

Siedziska drewniane z profili 45x4x6,5cm naferowanych na 
ceowniki ocynkowane 30x30x3mm, mocowane na podstawce z 
tworzywa sztucznego kotwą plastikową i śrubą nierdzewną 
(drewno na siedzisko twarde bukowe, grabowe lub podobne 
lazurowane,  zabezpieczone przeciw wpływom atmosfer) 
 

m 103,76 
 

 
3. MURKI FONTANNY 

1 2 3 4 5 
 26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-010217-06-060 

Wykopy  wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III 
 

m3 29,99 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 
m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 
 

m3 7,50 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021101-01-060 

Podkłady betonowe z chdego betonu na podłożu gruntowym 
 

m3 1,59 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210606-04-060 

Fundamenty z betonu C25/30 W8 
 

m3 14,78 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210606-04-060 

Murki z betonu C25/30 W8 
 

m3 4,14 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2020259-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
 

t 0,55 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 

Cięcie piłą diamentową betonu - nacięcie dylatacji 
 

m2 0,55 
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KNR AT1710402-050 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020617-12-040 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem trwale 
plastycznym w kolorze betonu 
 

m 2,89 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW)  

Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych 
fragmentach - szlifowanie na mokro, fazowanie krawędzi na 
mokro, wypełnienie otworów montażowych itp. 
Charakterystyka Robót: analiza indywidualna 
 

m2 37,49 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT0810502-050 

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti 
 

m2 37,49 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa 
 

m2 65,69 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga  warstwa 
 

m2 65,69 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010320-0201-
060 

Zasypywanie wykopów  z zagęszczeniem w gruntach kat.III-IV; 
głębokość do 1.5 m 
 

m3 21,12 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010212-
05021403-060 

Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 3 km 
 

m3 16,37 
 

 
4. FONTANNA 

1 2 3 4 5 
 40 wg nakładów 

rzeczowych 
(AW) kalkwłasna-090 

Zestaw fontannowy z pokojem technicznych /z montażem/ 
 

kpl 1,00 
 

 
5. MURKI OPOROWE SCHODÓW 

1 2 3 4 5 
 41 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-010217-06-060 

Wykopy  wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III 
 

m3 20,32 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 
m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 
 

m3 5,08 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021101-01-060 

Podkłady betonowe z chdego betonu na podłożu gruntowym 
 

m3 0,68 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020238-01-060 

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna z 
betonu C25/30 W8 
 

m3 3,00 
 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020239-03-060 

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i 
przekroju prostokątnym grubości do 20 cm z betonu C25/30 W8 
 

m3 8,42 
 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2020259-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
 

t 0,90 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW)  

Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych 
fragmentach - szlifowanie na mokro, fazowanie krawędzi na 
mokro, wypełnienie otworów montażowych itp. 
Charakterystyka Robót: analiza indywidualna 
 

m2 22,20 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT0810502-050 

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti 
 

m2 22,20 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 

m2 26,69 
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KNR 2-020602-09-050 warstwa 

 
50 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-020602-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna 
warstwa 
 

m2 26,69 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa 
 

m2 30,68 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga  warstwa 
 

m2 30,68 
 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010320-0201-
060 

Zasypywanie wykopów  z zagęszczeniem w gruntach kat.III-IV; 
głębokość do 1.5 m 
 

m3 19,15 
 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010212-
05021403-060 

Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 3 km 
 

m3 6,25 
 

55 KNR 2-021208-03-040 Pochwyty ze stali nierdzewnej DN40mm na wspornikach 
 

m 18,04 
 

 
 
II.  Rodzaj robót: Roboty drogowe 
Lp. Podstawa  

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilość 

1. Prace przygotowawcze 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010119-03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg 
w terenie równinnym. 
 

km 0,20 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010126-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą 
spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. 
 

m2 1 650,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010126-02-050 

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą 
spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 
 

m2 1 650,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0813-04-
040 

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
 

m 750,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0814-02-
040 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na 
podsypce piaskowej 
 

m 180,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0815-07-
050 

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o 
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
 

m2 340,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 060803-04-
050 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej,Sposób rozbiórki mechaniczny - 
ANALOGIA -  /170+630/ 
 

m2 800,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310811-02-050 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z 
wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm /TRYLINKA/ 
 

m2 815,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310803-03-050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 3 cm 
 

m2 650,00 
 

 
 
 



IIiFS.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach 
„Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”  

 

2. Roboty ziemne 
1 2 3 4 5 

 10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-01I0228-02-
060 

Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW 
75 KM. Grunt kategorii III 
 

m3 89,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-01I0205-02-
060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1 km. Grunt kategorii III 
 

m3 177,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-01I0214-02-
060 

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5 km 
odl.transportu ponad 1 km samochodami samowył.do 5 t po 
terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.III-IV - /KROTNOŚĆ 
=8/ TRANSPORT UROBKU NA ODKŁAD 
 

m3 177,00 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-01I0235-02-
060 

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 
55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-
IV 
 

m3 89,00 
 

 
3. Podbudowy 

1 2 3 4 5 
 14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-310111-03-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, 
wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /PLAC I POWIERZCHNIE 
POMIĘDZY BUDYNKIEM A JEZDNIĄ MANEWROWĄ OD 
FRONTU I Z TYŁU RATUSZA/ 
 

m2 1 950,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310111-03-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, 
wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /CIĄGI PIESZE 
PRZECINAJĄCE PLAC/ 
 

m2 550,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310111-03-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, 
wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /MIEJSCA POSTOJOWE/ 
 

m2 970,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310111-03-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, 
wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 10 cm - ANALOGIA - /JEZDNIE MANEWROWE/ 
 

m2 540,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-05-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm /PLAC I POWIERZCHNIE 
POMIĘDZY BUDYNKIEM A JEZDNIĄ MANEWROWĄ OD 
FRONTU I Z TYŁU BUDYNKU/ 
 

m2 1 950,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-05-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm /CIĄGI PIESZE 
PRZECINAJĄCE PLAC/ 
 

m2 550,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-05-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm /MIEJSCA POSTOJOWE/ 
 

m2 970,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-05-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm /JEZDNIE MANEWROWE/ 
 

m2 540,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310114-06-050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - KOLEJNE 
10CM - /JEZDNIE MANEWROWE/ 
 

m2 540,00 
 

 
4. Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

1 2 3 4 5 
 23 wg nakładów Ustawienie słupków rurowych do znaków. Średnice słupków 70 szt 20,00 
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rzeczowych 
KNR 2-060701-06-020 

mm. 
 

 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310703-01-020 

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 
Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 
 

szt 20,00 
 

 
5. Elementy ulic 

1 2 3 4 5 
 25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-310402-04-060 

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki wystające 
/0,15x0,25x471/ 
 

m3 17,66 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0404-04-
040 

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/ 
 

m 471,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0402-03-
060 

Ławy betonowe pod krawężniki wtopione i leżące /0,3x0,225x83 
+ 0,3x0,15x205/ 
 

m3 14,83 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310404-05-040 

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/ 
 

m 83,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0404-05-
040 

Krawężniki kamienne leżące o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej ANALOGIA/ 
 

m 205,00 
 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0404-07-
040 

Krawężniki kamienne. Dodatek za ustawienie krawężników na 
łukach o promieniu do 10 m 
 

m 150,00 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0501-07-
050 

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7/9 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową /POWIERZCHNIE POMIĘDZY BUDYNKIEM A 
JEZDNIĄ MANEWROWĄ OD FRONTU I Z TYLU RATUSZA/ 
 

m2 1 950,00 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0501-07-
050 

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9/11 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową /MIEJSCA POSTOJOWE/ 
 

m2 970,00 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0501-07-
050 

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9/11 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową /JEZDNIE MANEWROWE/ 
 

m2 540,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 060502-07-
050 

Chodniki z płyt kamiennych grubości 6 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
 

m2 550,00 
 

35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 060404-04-
040 

Obrzeża kamienne o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
 

m 32,00 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310607-02-040 

Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki granitowej układane na 
płask, na podsypce cementowo-piaskowej /ANALOGIA/ 
 

m 120,00 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-310607-07-040 

Ścieki uliczne z kostki granitowej. Dodatek za każdy następny 1 
rząd kostki układany na podsypce cementowo-piaskowej 
/ANALOGIA/ - KOLEJNY 1 RZĄD KOSTKI 
 

m 120,00 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0402-03-
060 

Ściek linowy szczelinowy na ławie betonowej  /ANALOGIA/ 
/0,2x0,3x159 + 0,1x0,2x159/ 
 

m3 3,24 
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III.  Rodzaj robót: Roboty elektryczne 
Lp. Podstawa  

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilość 

 
1. Zasilanie pomieszczenia technicznego  

1 2 3 4 5 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 5 070102-060 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
 

m3 93,80 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 070601-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0.4 m 
 

m 670,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 070501-040 

Ułożenie rur osłonowych DVK 75 
 

m 68,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 070702-040 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie  YAKY 4x35 
 

m 125,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 071302-040 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych  YAKY 4x35 
 

m 68,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 070202-060 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. 
III 
 

m3 93,80 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 072610-020 

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 
50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych 
 

szt 2,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 120311-099 

Podłączenie kabla do szafy "SO" 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

szt.żył 4,00 
 

 
2. Zasilanie lamp osadzonych w murkach 

1 2 3 4 5 
 9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 5 070702-040 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie  YKY 5x10 
 

m 383,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 100801-090 

Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach 
ogrodzenia - lampa Jalon H GLFRONT 1x60W 
 

kpl 40,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 120402-020 

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 
16 mm2 
 

szt 81,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 120311-099 

Podłączenie kabla do szafy "SO" 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

szt.żył 5,00 
 

 
3. Zasilanie pod świetlenia budynku i o świetlenia do świetlaj ącego korony drzew 

1 2 3 4 5 
 13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 5 011301-040 

Rury instalacyjna układana na zewnatrz budynku 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

m 65,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 071302-040 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,  YKY 5x10 
 

m 65,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 070702-040 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych 
ręcznie  YKY 5x10 
 

m 503,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 100801-090 

Montaż opraw  Pinspot z małą podstawa 1x50W mocowane do 
fundamentu 20x20x60 dwoma śrubami - podświetlenie drzew 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

kpl 20,00 
 

17 wg nakładów Montaż opraw poswietlających budynek- lampa  Cesar 1 2x3W  kpl 16,00 
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rzeczowych 
KNNR 5 100802-090 

3LED WHI 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 100401-020 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie istniejącym na 
obejmach - Contrast C 150W - doswietlenie dachu budynku 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

szt 2,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 040601-020 

Dobudowa w szafie istniejacej "SO Starostwo "zegara 
astronomicznego PZS-03--30L 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

szt 1,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 120311-099 

Podłączenie kabla do szafy "SO" 
Charakterystyka Robót: analogia 
 

szt.żył 10,00 
 

 
4. Pomiary 

1 2 3 4 5 
 21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 5 130203-101 

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 
 

odcinek 1,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 5 130204-101 

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
 

odcinek 3,00 
 

 
IV.  Rodzaj robót: Roboty ogrodnicze 
Lp. Podstawa  

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilość 

 
1. Prace ogrodnicze  

1 2 3 4 5 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNP 1-131346-0101-
020 

Karczowanie krzewów o średnicy korony do 1 m 
Charakterystyka Robót: 1.Karczowanie siekierą drzewek i 
krzewów w skupinach2.Odniesienie gałęzi i korzeni na odległość 
do 20 mGrupa I 
 

szt 3,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNP 1-131346-0201-
020 

Karczowanie krzewów o średnicy korony powyżej 1 m 
Charakterystyka Robót: 1.Karczowanie siekierą drzewek i 
krzewów w skupinach2.Odniesienie gałęzi i korzeni na odległość 
do 20 mGrupa I 
 

szt 6,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010109-04-052 

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. - 
ANALOGIA - KARCZOWANIE ŻYWOPŁOTÓW 
 

ha 0,01 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210110-02-020 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm 
 

szt 6,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210110-03-020 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm 
 

szt 7,00 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210110-04-020 

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm 
 

szt 5,00 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210110-05-020 

Karczowanie drzew miękkich-dodatek za każde dalsze 5 cm - 
KROTNOŚĆ 9 - /2szt. - obwód 99; 72/ 
 

szt 9,00 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210110-06-020 

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm 
 

szt 2,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210110-07-020 

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm 
 

szt 1,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210110-08-020 

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm 
 

szt 4,00 
 



IIiFS.271.6.2011 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach 
„Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”  

 
11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-010110-01-060 

Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km 
 

m3 9,21 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010110-03-164 

Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km  
 

m-p 21,52 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010110-02-164 

Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km 
 

m-p 7,72 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010110-04-060 

Dodatek do kolumny 01,za każde 0,5 km odległości transportu. - 
KOLEJNE 8KM 
 

m3 9,21 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010110-05-164 

Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu. 
- KOLEJNE 8KM 
 

m-p 29,24 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210410-0201-
050 

Przygotowanie terenu pod trawnik w gruncie kat.I-II z wymianą 
gleby rodzimej warstwą ziemi urodzajnej o grubości 10 cm - 
ANALOGIA - PRZYGOTOWANIE TERENU WEWNĄTRZ 
MURKÓW 
 

m2 651,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010231-01-
060 

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach kolejowych i drogowych ubijakami ręcznymi.Kategoria 
gruntu I-III - ANALOGIA - ZASYPANIE PRZESTRZENI 
WEWNĄTRZ MURKÓW - WARSTWA 30CM 
 

m3 201,81 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210411-0501-
050 

Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat.III 
z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi urodzajnej o grubości 
25 cm  - /Rosa 'Mirato'; Vinca minor/ 
 

m2 191,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210414-09-020 

Obsadzenie kwietników krzewami róż szlachetnych /Rosa 
'Mirato'/ 
 

szt 750,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210413-05-050 

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 12 
szt/1 m2 /Aceana microphylla/ 
 

m2 651,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210413-06-050 

Obsadzenia kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 16 
szt/1 m2 /Vinca minor/ - ANALOGIA 15SZT/1M2 
 

m2 27,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210414-08-020 

Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - /Alium 
giganteum/ 
 

szt 288,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210320-04-020 

Sadzenie drzew i krzewów starszych (liściastych i iglastych ) w 
gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy 
bryły korzeniowej 1,2 m /Platanus acerifolia - 20szt./ 
 

szt 20,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210320-04-020 

Sadzenie drzew i krzewów starszych (liściastych i iglastych ) w 
gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy 
bryły korzeniowej 1,2 m /Acer campestre - 1 szt./ 
 

szt 1,00 
 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) kalkwłasna-020 

Mocowanie Platanus acerifolia - system mocujący bryłę 
korzeniową 
 

szt 21,00 
 

 
2. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - 1 rok 

1 2 3 4 5 
 26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-210701-03-020 

Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych 
 

szt 21,00 
 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210705-04-050 

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 
12 szt/1m2 
 

m2 651,00 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210705-05-050 

Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 
16 szt/1m2 - ANALOGIA 15SZT/M2 
 

m2 27,00 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 

Pielęgnacja kwietników obsadzonych różami 
 

szt 750,00 
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KNR 2-210705-09-020 

30 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210705-08-020 

Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami cebulkowymi 
 

szt 288,00 
 

 
 
V. Rodzaj robót: Roboty sanitarne 
Lp. Podstawa  

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilość 

 
5.1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

1 2 3 4 5 
 

1. Roboty ziemne 
 

1 2 3 4 5 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-010220-01-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na 
odkład - pojemność chwytaka 0,25m3, grunt kategorii I-II - 
przyjęto 90% całości 
 

m3 45,29 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 030703-060 

Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-II szerokości 0,8-
2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym 
wydobyciem urobku - przyjęto 10% całości 
 

m3 5,23 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 031301-050 

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach 
suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m 
(Grunty suche) 
 

m2 81,27 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 031504-050 

Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich 
rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o 
głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 
kategorii I-IV 
 

m2 22,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 031803-060 

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-
II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m - grunt z wykopów 
sortowany i oczyszczony z kamieni 
 

m3 6,28 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 040801-060 

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie 
sypkim kategorii I-II 
 

m3 6,28 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 021401-060 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości 
warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami 
 

m3 39,16 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 020504-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km 
 

m3 3,23 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 020801-060 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach 
gruntowych dopłata za 2,00km dodatkowe 
 

m3 3,23 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 052901-090 

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 
rozpiętości 4,0m 
 

kpl 1,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 052906-090 

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o 
rozpiętości 4,0m 
 

kpl 1,00 
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2. Roboty wodociągowe 
 

1 2 3 4 5 
 12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 4 141101-060 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - grunt z 
wykopu oczyszczony z kamieni o grubości 10cm 
 

m3 1,85 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 170202-020 

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach 
o średnicy 100mm 
 

szt 1,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 11030401-020 

Zasuwy żeliwne kołnierzowa miękko uszczelnione o średnicy 
nominalnej 40mm z obudową na rurociągach  PE z obudową 
teleskopową 
 

szt 1,00 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2190301-05-040 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE w zwojach o 
średnicy  50x4,6mm 
 

m 13,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2190301-03-040 

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE w zwojach o 
średnicy  32mm 
 

m 10,00 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 120901-040 

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o 
średnicy nominalnej 100mm 
 

m 1,00 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR-W 4 111905-
090 

Hydrant ogrodowy  d=25mm przeznaczony do zabudowy w ziemi 
np.EWE - analogia 
 

kpl 1,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 141303-098 

Studnia wodomierzowae z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 2m w gotowym wykopie 
 

studnię 1,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR-W 4 013206-
020 

Zawory zwrotne przelotowe antyskażeniowe typ BA o średnicy 
nominalnej 50mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych 
 

szt 1,00 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2150123-02-090 

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z 
tworzyw sztucznych 
 

kpl 1,00 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2150140-02-090 

Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 20mm 
z łącznikiem redukcyjnym 
 

kpl 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 160601-097 

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE o 
średnicy do 110mm (13m) 
 

próbę 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 991401-101 

Potrącenie do prób szczelności przewodów wodociągowych z rur 
żeliwnych i stalowych o długości różnej od 200m lub 500m przy 
średnicy rur 50-65mm 
 

odcinek -18,00 
 

 
5.2. PRZYKANALIK  SANITARNY 

1 2 3 4 5 

 
1. Roboty ziemne  

1 2 3 4 5 
 25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-010220-01-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na 
odkład - pojemność chwytaka 0,25m3, grunt kategorii I-II 
 

m3 22,62 
 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 031301-050 

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach 
suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m 
(Grunty suche) 
 

m2 45,24 
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27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 1 031803-060 

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-
II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m - grunt z wykopów 
sortowany i oczyszczony z kamieni 
 

m3 6,67 
 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 040801-060 

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie 
sypkim kategorii I-II 
 

m3 6,67 
 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 021401-060 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości 
warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami 
 

m3 14,50 
 

 
2. Roboty kanalizacyjne 

1 2 3 4 5 
 30 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 4 141101-060 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - grunt z 
wykopu oczyszczony z kamieni  o grubości 10cm 
 

m3 1,45 
 

31 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 130802-040 

Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk 
 

m 14,50 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 132202-020 

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe o 
średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - syfon 
 

szt 1,00 
 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 141702-020 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe z rury karbowanej  z 
tworzyw sztucznych  o średnicy 425mm z włazem typ ciężki 
np.Tegra 
 

szt 1,00 
 

34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 161002-101 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z 
rur  PCV 
 

odcinek 1,00 
 

 
5.3. KANALIZACJA DESZCZOWA 

1 2 3 4 5 
 

1. Roboty ziemne  
1 2 3 4 5 

 35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010220-01-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na 
odkład - pojemność chwytaka 0,25m3, grunt kategorii I-II 
 

m3 278,97 
 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 031301-050 

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
wraz z ich rozbiórką deskowania, ścian wykopów w gruntach 
suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m 
(Grunty suche) 
 

m2 489,92 
 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 031305-050 

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką deskowania palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych 
kategorii I-IV - dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1m szerokości 
wykopu o umocnieniu pełnym głębokości do 3,0m 
 

m2 18,16 
 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 031504-050 

Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich 
rozbiórką ścian wykopów pod komory, studzienki itp. o 
głębokości do 3,0m na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 
kategorii I-IV 
 

m2 75,90 
 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 031803-060 

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii I-
II o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m - grunt z wykopów 
sortowany i oczyszczony z kamieni 
 

m3 54,63 
 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 040801-060 

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie 
sypkim kategorii I-II 
 

m3 54,63 
 

41 wg nakładów 
rzeczowych 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości 

m3 206,06 
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KNNR 1 021401-060 warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 

spycharkami 
 

42 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 020504-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km 
 

m3 7,76 
 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 020801-060 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach 
gruntowych dopłata za 2,00km dodatkowe 
 

m3 7,76 
 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 052701-090 

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m łącznie z 
rurami dwudzielnymi 
 

kpl 6,00 
 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 1 052706-090 

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m 
 

kpl 6,00 
 

 
2. Roboty kanalizacyjne 

1 2 3 4 5 
 46 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 4 141101-060 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - grunt z 
wykopu oczyszczony z kamieni  o grubości 10cm 
 

m3 10,52 
 

47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 130802-040 

Kanały z rur dwuściennych PP X-Stream ] o średnicy 150mm 
łączone na wcisk - analogia 
 

m 89,00 
 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 132202-020 

Kształtki PP  X-Stream -  złączka dwukielichowa średnicy 150mm 
z uszczelkami łączone na wcisk 
 

szt 33,00 
 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 130803-040 

Kanały z rur dwuściennych PP X-Stream o średnicy 200mm 
łączone na wcisk - analogia 
 

m 19,00 
 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 132203-020 

Kształtki PP X-Stream - złączka dwukielichowa o średnicy 
200mm z uszczelkami  łączone na wcisk 
 

szt 7,00 
 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 130805-040 

Kanały z rur dwuściennych PP X-Stream o średnicy 300mm 
łączone na wcisk - analogia 
 

m 44,50 
 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 132205-020 

Kształtki PP X-Stram - złączka  dwukielichowa o średnicy 300m z 
uszczelkami łączone na wcisk 
 

szt 17,00 
 

53 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 11040605-096 

Studzienki kanalizacyjne np.Tegra 1000 + kineta do rur 
dwuściennych h=2,00m 
 

studnia 2,00 
 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 141702-020 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe z rury karbowanej  z 
tworzyw sztucznych np.Tegra o średnicy 425mm.Kineta do rur 
dwuściennych typu TW  d=300mm  z włazem H=2,0m 
 

szt 2,00 
 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 141702-020 

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe z rury karbowanej  z 
tworzyw sztucznych np.Tegra o średnicy 425mm.Kineta do rur 
dwuściennych typu TW  d=200mm  z włazem H=1,50 m 
 

szt 1,00 
 

56 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 141702-020 

Studzienki osadnikowe  z rury karbowanej  z tworzyw sztucznych 
z wpustem deszczowym żeliwnym do rury teleskopowej o średnicy 
315mm - analogia 
 

szt 2,00 
 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 142401-020 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z 
osadnikiem i syfonem 
 

szt 2,00 
 

58 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 170308-095 

Przyłącza siodłowe i wbudowane w istniejące rurociągi z rur 
PCW o średnicy zewnętrznej 400/150mm analogia 
 

wcinka 3,00 
 

59 wg nakładów Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300mm z odcinek 3,00 
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rzeczowych 
KNNR 4 161004-101 

rur PE 
 

 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 161002-101 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z 
rur  PE 
 

odcinek 1,00 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 4 161001-101 

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śrdenicy do 
150mm z rur kamionkowych lub PE 
 

Odcinek 9,00 
 

 
VI.  Rodzaj robót: przebudowa linii oświetlenia drogowego  

 
L.p. Podstawa ustalenia opis j.m. ilość 

1 KNNR 5 0701-0200 Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III 

m3 89 
2 KNNR 5 0702-0200 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III 

m3 89 
3 KNNR 5 0707-0202 Układanie kabli YAKY 4x35mm2 mechanicznie metodą uciągu 

czołowego z zabezpieczeniem folią kalandr.z PCV m 360 
4 KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rou kablowego 

m 360 
5 KNNR 5 0726-0600 Obróbka na such kabli na nap.do 1kV o izolacji i powłoce z 

tworzywa sztucznego o przekroju żył do 50mm 
szt. 18 

6 KNNR 5 0705-0103 Układanie rur osłonowych z PCV o śr. o 110 

szt. 10 
7 KNNR 5 1001-0321 

analogia 
Montaź wraz z wykonaniem wykopu słupów oświetleniowych 
CDR 6/3 z fundamentem F-100  

szt. 8 
8 KNNR 5 1004-0212 

analogia 
Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego Lemnis 
250W 

szt. 8 
9 KNNR 5 1004-0201 

analogia 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5,2x7m 

kpl 8 
10 KNNR 5 1414-0101 

analogia 
Montaż fundamentów betonowych F-100 

szt. 8 
11 KNNR 5 1304-0100 Badania i pomiary inst. uziemienia ochronnego i roboczego 

pierwszy pomiar 
szt. 1 

12 KNNR 5 1304-0200 Badania i pomiary inst.uziemienia ochron.i rob.każdy następny 
pomiar szt. 2 

13 KNNR 5 1304-0500 Badania i pomiary skuteczności zerowania pierwszy pomiar 

szt 1 
14 KNNR 5 1304-0600 Badania i pomiary skuteczności zerowania każdy następny 

pomiar 
szt 2 

15 KNNR 5 0907-0600 Układanie uziomów w rowach kablowych-FeZn30x3 

m 312 
16 KNNR 5 0907-0500 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych 

m 5 
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Część 2) Rewitalizacja placu zabaw w starej części miasta Białobrzegi na działce nr 

ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach. 
 
I. Rodzaj robót: Roboty drogowe ; mała architektura ; urządzenia zabawowe. 
Lp. Podstawa  

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilość 

 
1. Prace przygotowawcze  

1 2 3 4 5 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNKRB 010111-02-
052 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 
koryta pod nawierzchnie placów postojowych - ANALOGIA /plac 
zabaw/ 
 

ha 0,20 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010126-01-050 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą 
spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. 
 

m2 1 134,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010126-02-050 

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą 
spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 
 

m2 1 134,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 050618-02-
060 

Rozbiórka betonów i konstrukcji betonowych z gruzu lub 
żwirobetonu o grubości do 30 cm - ściany lub ławy 
 

m3 3,00 
 

 
2. Roboty ziemne 

1 2 3 4 5 
 5 wg nakładów 

rzeczowych 
KNKRB 010202-02-
060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5 t,na 1 km.Kat.gruntu III 
 

m3 226,80 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010203-05-
060 

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km 
przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej 
samochodem samowyład.do 5t.Kat.gruntu III-IV - KROTNOŚĆ 8 
 

m3 226,80 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 60103-010-050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV 
 

m2 1 134,00 
 

 
3. Podbudowy 

1 2 3 4 5 
 8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0114-01-
050 

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm /pod plac zabaw/ 
 

m2 815,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0114-05-
050 

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm /pod nawierzchnię z kostki i 
piaskownice/ 
 

m2 320,00 
 

 
4. Nawierzchnie 

1 2 3 4 5 
 10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-31I0501-07-
050 

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9/11 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 
 

m2 305,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0407-05-
040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
- ANALOGIA 
 

m 247,00 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-31I0407-06-

Obrzeża betonowe. Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu 
do 10 m 
 

m 257,00 
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040 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) kalk własna-050 

Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw /182m2 - 10cm/ 
 

m2 182,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) kalk własna-050 

Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw /633m2 - 6cm/ 
 

m2 633,00 
 

 
5. Elementy wyposa żenia 

1 2 3 4 5 
 15 wg nakładów 

rzeczowych 
(AW) kalk własna-090 

Urządzenia zabawowe /z montażem/ 
 

kpl 1,00 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20101-010-050 

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych,ław fundamentowych - /ławki parkowe; kosze 
parkowe 20x1,32 + 1,08x6/ 
 

m2 32,88 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 20106-010-060 

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym, ław fundamentowych - /ławki parkowe; kosze 
parkowe 6x0,30x0,30x0,60 + 20x2x0,80x0,30x0,60/ 
 

m3 6,08 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) kalkwłasna-020 

Kosze parkowe /z montażem/ 
 

szt 6,00 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) kalkwłasna-020 

Ławki parkowe /z montażem/ 
 

szt 20,00 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW) kalkwłasna-020 

Piaskownice /z montażem/ 
 

szt 2,00 
 

 
II.  Rodzaj robót: Roboty ogrodnicze. 
 
Lp. Podstawa  

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilość 

 
1. Prace ogrodnicze  

1 2 3 4 5 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNP 1-131346-0201-
020 

Karczowanie krzewów o średnicy korony powyżej 1 m 
Charakterystyka Robót: 1.Karczowanie siekierą drzewek i 
krzewów w skupinach2.Odniesienie gałęzi i korzeni na odległość 
do 20 mGrupa I 
 

szt 14,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010102-0101-
020 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem o średnicy 10-15 
cm piłą mechaniczną łańcuchową 
 

szt 1,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010102-02-
020 

Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania o średnicy 16-25 
cm piłą mechaniczną łańcuchową 
 

szt 4,00 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 010102-03-
020 

Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania o średnicy 26-35 
cm piłą mechaniczną łańcuchową 
 

szt 1,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010110-03-164 

Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km  
 

m-p 2,27 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010110-02-164 

Wywożenie karpiny.Transport na odległość do 2 km 
 

m-p 0,50 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010110-05-164 

Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu. 
- KOLEJNE 8KM 
 

m-p 2,77 
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8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-210202-02-050 

Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim 
zadarniowanym 
 

m2 480,00 
 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210320-04-020 

Sadzenie drzew i krzewów starszych (liściastych i iglastych ) w 
gruncie kat.III z zaprawą dołów ziemią urodzajną o średnicy 
bryły korzeniowej 1,2 m 
 

szt 24,00 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210302-05-020 

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kat.III z całkowitą zaprawą dołów o średn.I 
głęb.0,5m, ziemia urodzajna 
 

szt 476,00 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210209-01-052 

Ręczne rozrzucenie kory o grubości 2 cm na terenie płaskim - pod 
krzewami ANALOGIA  
 

ha 0,05 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210209-02-052 

Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim. Dodatek kolejne 3 
cm - pod krzewami ANALOGIA  
 

ha 0,05 
 

 
2. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym - 1 rok 

1 2 3 4 5 
 13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-210701-03-020 

Pielęgnacja drzew liściastych naturalnych 
 

szt 24,00 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-210701-01-020 

Pielęgnacja krzewów liściastych 
 

szt 476,00 
 

 
III.  Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe, ogrodzenie 
 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Ilo ść 

 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1 2 3 4 5 
 1 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 4-
0410208z.o.3.1.-060 

Rozebranie ogrodzenia murowanego ponad terenem 
 

m3 7,28 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-040302-01-060 

Rozebranie fundamentów ogrodzenia z betonu 
 

m3 8,93 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-040302-01-060 

Rozebranie murków piaskownic 
 

m3 2,13 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-040302-01-060 

Rozebranie postumetów ławek 
 

m3 3,50 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-041103-01-060 

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę 
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 
 

m3 21,84 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-041103-
04110305-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odległość 3 km 
 

m3 21,84 
 

 
2. OGRODZENIE 

1 2 3 4 5 
 7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-010217-06-060 

Wykopy  wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III 
 

m3 137,57 
 

8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010310-02-060 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 
m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 
 

m3 34,39 
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9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 2-021101-01-060 

Podkłady betonowe z chdego betonu na podłożu gruntowym 
 

m3 4,34 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020207-
01020707-050 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm z betonu C25/30 W8 
(fundament i cokół) 
 

m2 213,06 
 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
Wacetob KNR 
2020259-02-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia 
 

t 1,57 
 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT1710402-050 

Cięcie piłą diamentową betonu - nacięcie dylatacji 
 

m2 2,81 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020617-12-040 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem trwale 
plastycznym w kolorze betonu 
 

m 30,48 
 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW)  

Wykonanie betonu architektonicznego na widocznych 
fragmentach - szlifowanie na mokro, fazowanie krawędzi na 
mokro, wypełnienie otworów montażowych itp. 
Charakterystyka Robót: analiza indywidualna 
 

m2 127,19 
 

15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT0810502-050 

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti 
 

m2 127,19 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020603-09-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 
warstwa 
 

m2 333,06 
 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-020603-10-050 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga  warstwa 
 

m2 333,06 
 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010320-0201-
060 

Zasypywanie wykopów  z zagęszczeniem w gruntach kat.III-IV; 
głębokość do 1.5 m 
 

m3 134,31 
 

19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-010212-
05021404-060 

Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 3 km 
 

m3 37,65 
 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021802-03-040 

Ogrodzenie z przęsłami typu P2 - przęsła w module co ca 1,92m 
H=1,50m z pionowych okrągłych prętów średnicy co ca 12-13cm 
oraz poziomej rury prostokątnej wieńczącej przęsło oraz dwóch 
płaskowników w części dolnej przęsła, przęsła od dołu Słupki 
przęseł  z rur stalowych kwadratowych 80x80x3mm L=2,30m (szt 
33+2). Słupki od góry zamknięte zwieńczeniami kulistymi 
obsadzonych w gniazdach cokołow 
 

m 64,86 
 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021802-01-040 

Ogrodzenie z przęsłami typu P1 - przęsła w module co ca 1,92m 
H=1,05m z pionowych okrągłych prętów średnicy co ca 12-13cm 
oraz poziomej rury prostokątnej wieńczącej przęsło oraz dwóch 
płaskowników w części dolnej przęsła, przęsła od dołu Słupki 
przęseł  z rur stalowych kwadratowych 60x60x3mm L=1,86m (szt 
58+4). Słupki od góry zamknięte zwieńczeniami kulistymi 
obsadzonych w gniazdach cokołow 
 

m 109,23 
 

22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021808-02-090 

Furta/brama F1 (2,02*1,24m) 
 

kpl 1,00 
 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
(AW)  

Furta  F2 (1,02*1,24m) 
Charakterystyka Robót: analiza indywidualna 
 

kpl 1,00 
 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 2-021808-02-090 

Furta/brama F3 (2,02*1,69m) 
 

kpl 1,00 
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ul. Plac Zygmunta Starego 9 
26-800 Białobrzegi 

 

ROZDZIAŁ IV 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
(PROJEKT  ZAPISÓW  UMOWY) 

UMOWA NR  .....  /2011 

 
 

W dniu ....................  2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, pomiędzy: 
Gminą Białobrzegi , z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi,                         
ul. Plac Zygmunta Starego 9, NIP 798-14-58-304, reprezentowaną przez: 

 
• Wiesława Banachowicza  – Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 
• przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy –p. An ny Fatek 

zwanym dalej „Zamawiaj ącym ” 

a firmą .............................................................................................................................................. 
REGON  ................................ mającą siedzibę w  .........................................  przy ul .....................  

 ..................................... działającą na podstawie wpisu do ................................. Nr .........................  

reprezentowaną przez: 

  ......................................... -............................................... 

  ......................................... -............................................... 
 
zwanym dalej „Wykonawc ą", 

na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr IIiFS.271.6.2011 w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078) 
 
zawarta został umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy  
§ 1 

1) Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV: 71631300-3: w zakresie:  
Wielobran żowego nadzoru inwestorskiego oraz nadzór i koordyna cja wszystkich robót 
budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja starej  części miasta Białobrzegi”. 

Projekt „Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi”, w zakresie robót budowlanych, 
obejmuje: 

- zagospodarowanie terenu zielenią oraz mała architekturą, 

- wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z funkcją ciągów pieszych i dróg wewnętrznych, 

- parkingów, 

- ciągów pieszych, 

- oświetlenia (dróg, budynku oraz placu i zieleni) 

- fontanny oraz komory z zapleczem (wraz z przyłączem wod.-kan. oraz inst. elektryczną), 

- przebudowa placu wokół ratusza, 

- budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. 

  
2) Usługi należy wykonać zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego projektem budowlano - 

wykonawczym, opisami i przedmiarami robót, STWiOR, obowiązującymi przepisami prawa 
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budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

3) Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie między innymi: 
a) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającego w ciągu 5 dni od 

podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji usługi na lata 2011-2012 
(m.in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy robót 
budowlanych), którego wzór otrzyma w dniu podpisania umowy, 

b) Realizacja praw i obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązujących norm, 

c) Przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, 

d) Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych 
(Rada Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym 
stronom, 

e) Podczas trwania robót budowlanych – obecności na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu 
oraz na każde wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy robót (każda obecność 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz listy obecności), 

f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w 
realizacji robót, 

g) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez 
wszystkie strony procesu inwestycyjnego, 

h) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania, 

i) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej czasie realizacji zadania w zakresie 
zabezpieczającym interesy Zamawiającego, 

j) Kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektami budowlanymi/wykonawczymi, 
specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, 
pozwoleniami na budowę, uzgodnieniami oraz umową, 

k) Weryfikację kosztorysów w przypadku robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających 
(kalkulacji) wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi 
normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze złożoną ofertą, 

l) Dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i 
podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu 
robót, 

m) Kontrola terminowości wykonywania robót, ich ilości, jakości i wartości oraz prawidłowości 
fakturowania zgodnie z umową zawartą z Wykonawca robót, 

n) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót i w przypadku konieczności powiadamianie 
wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usuniecie wad przez 
wykonawcę, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

o) Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych  do 
obrotu i stosowania w budownictwie, 

p) Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, 
certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń 
stosowanych przez wykonawcę oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub 
odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez 
Wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie 
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami 
prawa, 

q) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz 
udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po 
konsultacji z projektantem), 
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r) Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań, 

s) Uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność, 

t) Sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzania należytych im 
kwot, kontrola prawidłowości fakturowania robót, 

u) Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcą 
oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu, 

v) Spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające 
wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

w) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i uczestniczenie w Komisji 
odbioru robót, 

x) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót 
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego, 

y) Poświadczenie terminu zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
dokumentacji powykonawczej, 

z) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę 
pozwolenia na budowę, 

aa) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu 
budowy, 

bb) Stała współpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z Zamawiającym oraz 
Wykonawca robót budowlanych, 

cc) Ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, tj.: 

a. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej – Inspektor koordynujący 
nadzór, 

b. Inspektor nadzoru w branży drogowej, 

c. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej, 

d. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej, 

e. Inspektor nadzoru w branży zieleni, 

dd) Udział w odbiorze końcowym inwestycji, 

ee) W okresie rękojmi na wniosek użytkownika uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, 
pomoc w rozwiązywaniu spraw technicznych wynikłych w trakcie użytkowania w tym 
okresie. 

 
Wszystkie oświadczenia woli dotyczące realizacji inwestycji Zamawiający będzie kierował 
bezpośrednio do inspektora nadzoru inwestorskiego celem wdrożenia wniosków o ile nie będą one 
sprzeczne z obowiązującymi przepisami, normami i wiedza techniczną 
 
4) Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót 

polecenia wykonania robót dodatkowych. 
 

Części składowe umowy 
§ 2 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 
- oferta Wykonawcy, 
- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Oświadczenia stron 
§3 

1. Wykonawca deklaruje, że posiada określone ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 
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nr 156 poz. 1118), uprawnienia, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że będzie w pełni reprezentował interesy Zamawiającego i nie pozostaje 
w żadnym stosunku zależności lub dominacji i innych relacjach wobec wykonawcy robót, 
mogących mieć jakikolwiek wpływ na wykonywane przez niego czynności nadzoru i kontroli. 

 
§4 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy następujące dokumenty: 
1) pozwolenie na prowadzenie robót. 
2) umowę z wykonawcą robót, 
3) dokumentację projektową, dotyczącą nadzorowanych robót. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań 
wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonanie nadzoru może ulec zawieszeniu w przypadkach: 
1) konieczności wstrzymania robót budowlanych, 
2) innych przyczyn uzasadniających wstrzymanie robót przez Zamawiającego. 

4. Informacje o zawieszeniu nadzoru wnosi się w Dzienniku Budowy 
5. W przypadku ponownego podjęcia robót po ich wstrzymaniu Wykonawca podejmuje nadzór. 
 

Warunki płatno ści 
§5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagradzania za wykonanie prac związanych z 
nadzorem będącym przedmiotem umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze złożonej 
oferty za pełnienie nadzoru do zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem § 6: 
w kwocie netto..................... zł + podatek VAT w kwocie.......................... zł, tj. 
brutto................... zł (słownie:...........................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, nie ulega zmianie 
przez cały czas trwania prac. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 , strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawki 
podatku VAT, wprowadzonych właściwymi przepisami. 

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za okresy zawieszenia nadzoru. 
5. Rozliczanie za wykonane usługi odbędzie się na podstawie dwóch faktur częściowych 

wystawionych po wykonaniu i odbiorze robót wchodzących w zakres „Rewitalizacji starej części 
miasta Białobrzegi”, które nie przekroczą odpowiednio do 40% i do 30% wartości wynagrodzenia 
brutto oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót będących 
przedmiotem umowy. 

6. Należności wynikające z faktur/rachunków będą płatne przelewem, z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury/rachunku. 

7. Podstawę wystawienia końcowej faktury lub rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 1, stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół końcowy 
odbioru robót budowlanych objętych nadzorem po zakończeniu robót. 

8. W przypadku zwłoki w płatnościach, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 
ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

 
Terminy rozpocz ęcia  i zako ńczenia czynno ści nadzoru  

§ 6  
1.  Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przez WYkonawcę: 

1) rozpocznie się z dniem zawarcia umowy, tj. z dniem……………  
2) zakończy z dniem ostatecznego zakończenia, odbioru i rozliczenia końcowego wszystkich robót 

budowlanych, tj. w przewidywanym terminie do dnia 30.09.2012 r. 
3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przedłużony ze względu na przedłużenie 

się terminu realizacji robót budowlanych. 
 

§ 7  
1. Zamawiający może zmniejszyć do 20% kwotę wynagrodzenia wymienionego w § 5, jeżeli w ocenie 

Zamawiającego, obowiązki Wykonawcy nie były wykonywane z należną starannością. 
2. Ostateczna ocena wykonanego obowiązku będzie poprzedzona spotkaniem stron i 

przedstawieniem swoich stanowisk. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w 

przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez 
prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

Postanowienia ko ńcowe  

§ 8  
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 
2010 r. Nr 113. poz. 759, Nr 161 poz. 1078), w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu 
postępowania cywilnego, a także przepisy prawa budowlanego. 

3. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 
właściwy rzeczowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 - dla Zamawiającego, 1 - dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA:  
 
 

*) W umowie pozostanie zapis w zależności od statusu wybranego jako najkorzystniejszego Wykonawcy.  

**) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem Podwykonawcy. 

 

 


