[lIFS.271.6.2.2011 Wielobranzowy nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach ,Rewitalizacja starej
czedci miasta Biatobrzegi”

UMOWA NR 19/2011

W dniu 23 grudnia 2011 r. w Urzedzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach, pomiedzy:
Gmina Bialobrzegi , z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy w Biatobrzegach, 26-800 Bialobrzegi,
ul. Plac Zygmunta Starego 9, NIP 798-14-58-304, reprezentowanag przez:

* Wiestawa Banachowicza — Burmistrza Miasta i Gminy Biatobrzegi
* przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy —p. An  ny Fatek

zwanym dalej ,Zamawiaj gcym”
a firmg WECTOR Sp. z 0.0., z siedzibg: 03-576 Warszawa, ul. Radzyminskiej 183, NIP 526-015-20-92,

REGON 00672641,

wpisang do rejestru Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000046049,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XlIl Wydziat Gospodarczy KRS,
zwanym dalej ,Wykonawc g", reprezentowang przez:

na podstawie przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne nr 11iFS.271.6.2.2011 w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamoéwienia mniejszej niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, Nr 161 poz. 1078)

zawarta zostat umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1) Przedmiotem zamdwienia sg ustugi oznaczone kodem CPV: 71631300-3: w zakresie:

Wielobran zowego nadzoru inwestorskiego oraz nadzér i koordyna cja wszystkich robot
budowlanych w ramach projektu ,Rewitalizacja stare] czesci miasta Biatobrzegi”.

Projekt ,Rewitalizacja starej czesci miasta Bialobrzegi”, w zakresie rob6t budowlanych,
obejmuje wykonanie czesci:

1) Rewitalizacja placu wokét Ratusza w starej czesci miasta Biatobrzegi na dzialce nr ewid. 867/3 i
czesci dziatki nr ewid. 1123/13 w Bialobrzegach w nastepujagcym zakresie m.in.:

- roboty rozbiorkowe,

- murki rabat,

- murki fontanny,

- fontanna,

- murki oporowe schodow,

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa nawierzchni placu,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,
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- elementy ulic,

- zasilanie pomieszczenia technicznego fontanny,

- zasilanie lamp osadzonych w murkach,

- zasilanie podswietlenia budynku i oswietlenia doswietlajgcego korony drzew,
- pomiary,

- prace ogrodnicze,

- pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym — 1 rok

- przytacze wodociggowe,

- przykanalik sanitarny,

- kanalizacja deszczowa;

2) Ustugi nalezy wykonac¢ zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajgcego projektem budowlano -
wykonawczym, opisami i przedmiarami rob6t, STWIOR, obowigzujagcymi przepisami prawa
budowlanego i innymi obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami.

3) Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie miedzy innymi:

a) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i dostarczyé Zamawiajgcego w ciagu 5 dni od
podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji ustugi na lata 2011-2012
(m.in. na podstawie kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonawcy roboét
budowlanych), ktérego wzér otrzyma w dniu podpisania umowy,

b) Realizacja praw i obowigzkéw, wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami), umowy, SIWZ, wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych norm,

c) Przekazanie placu budowy Wykonawcy przy udziale Zamawiajgacego,

d) Pemienie funkcji koordynacyjnych na budowie oraz organizowanie narad koordynacyjnych
(Rada Budowy), sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich zainteresowanym
stronom,

e) Podczas trwania rob6t budowlanych — obecnoséci na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu
oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz Wykonawcy robét (kazda obecnosc
potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz listy obecnosci),

f) Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo przerw w
realizacji robat,

g) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

h) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania,

i) Sprawowanie kontroli ilosciowej i jakosciowej czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajgcym interesy Zamawiajgcego,

J) Kontrole zgodnosci wykonywanych rob6t z projektami budowlanymi/wykonawczymi,
specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét, przedmiarami robot,
pozwoleniami na budowe, uzgodnieniami oraz umowa,

k) Weryfikacje kosztoryséw w przypadku rob6t dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych
(kalkulacji) wykonawcow robét pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi
normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie ze zlozong oferta,

) Dbanie o realizacje rob6t w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatah umozliwiajgcych prawidiowg realizacje harmonogramu
robot,

m) Kontrola terminowosci wykonywania robot, ich ilosci, jakosci i wartosci oraz prawidtowosci
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p)

a)

fakturowania zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca robot,

Sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i w przypadku koniecznosci powiadamianie
wykonawcy rob6t o wykrytych wadach oraz poswiadczenie usuniecie wad przez
wykonawce, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

Zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,

Sprawdzenie posiadania przez wykonawce robo6t odpowiednich dokumentow (atestow,
certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikow badan itp.) dotyczacych materiatow i urzadzen
stosowanych przez wykonawce oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub
odrzuceniu materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementdw oraz urzadzeh
przewidzianych do realizacji robo6t, zgdanie wykonania dodatkowych badan przez
Wykonawce robot, materialdbw budzacych watpliwos¢ co do jakosci oraz akceptowanie
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami
prawa,

Wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz
udzielanie wykonawcy wszelkich wyjasnieh i wskazowek (w przypadku koniecznosci po
konsultacji z projektantem),

Uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan,

Uzgadnianie z autorem projektu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosg,

Sprawdzania rozliczen wykonawcéw robdt budowlanych i potwierdzania nalezytych im
kwot, kontrola prawidtowosci fakturowania robaét,

Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcg
oraz przedtozenie do rozstrzygniecia Zamawiajgcemu,

Spisywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace
wspalnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i uczestniczenie w Komisji
odbioru robét,

Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementéw, rob6t
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbioru czesciowego,

Poswiadczenie terminu zakonczenia robédt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawczej,

Nadzo6r nad prawidtowym przygotowaniem i zlozeniem ewentualnych wnioskéw o zmiane
pozwolenia na budowe,

aa) Nadzor nad prawidtowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakonczeniu

budowy,

bb) Stata wspotpraca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia z Zamawiajagcym oraz

Wykonaweca robét budowlanych,

cc) Ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz, tj.:

a. Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno — budowlanej — Inspektor koordynujacy
nadzor,

Inspektor nadzoru w branzy drogowej,
Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,
Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej,
Inspektor nadzoru w branzy zieleni,

Inspektor nadzoru w branzy telekomunikacyjnej.
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dd) Udziat w odbiorze koncowym inwestycji,

ee) W okresie rekojmi na wniosek uzytkownika uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych,
pomoc w rozwigzywaniu spraw technicznych wyniklych w trakcie uzytkowania w tym
okresie.

Wszystkie oswiadczenia woli dotyczace realizacji inwestycji Zamawiajacy bedzie kierowat
bezposrednio do inspektora nadzoru inwestorskiego celem wdrozenia wnioskéw o ile nie beda one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, normami i wiedza techniczng

4) Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca hie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
polecenia wykonania rob6t dodatkowych.

Czesci sktadowe umowy
§2
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
- oferta Wykonawcy,
- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajgcego,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Oswiadczenia stron
83
1. Wpykonawca deklaruje, ze posiada okreslone ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006
nr 156 poz. 1118), uprawnienia, stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie w pei reprezentowat interesy Zamawiajgcego i hie pozostaje
w zadnym stosunku zaleznosci lub dominacji i innych relacjach wobec wykonawcy robot,
mogacych miec jakikolwiek wptyw na wykonywane przez niego czynnosci nadzoru i kontroli.

84
1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na czas realizacji przedmiotu umowy nastepujgce dokumenty:
1) pozwolenie na prowadzenie robot.
2) umowe z wykonawcg robat,
3) dokumentacje projektowa, dotyczgcqg nadzorowanych robot.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie zadan
wynikajacych z niniejszej umowy.
3. Wykonanie nadzoru moze ulec zawieszeniu w przypadkach:
1) koniecznosci wstrzymania rob6t budowlanych,
2) innych przyczyn uzasadniajgcych wstrzymanie robét przez Zamawiajacego.
4. Informacje o zawieszeniu nadzoru wnosi sie w Dzienniku Budowy
5. W przypadku ponownego podjecia robot po ich wstrzymaniu Wykonawca podejmuje nadzor.

Warunki ptatno $ci
85

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacqg ich formg wynagradzania za wykonanie prac zwigzanych z
nadzorem bedacym przedmiotem umowy jest wynagrodzenie ryczaltowe wynikajgce ze ztozonej
oferty za pelnienie nadzoru w czesci 1) do zakonczenia inwestyciji, z zastrzezeniem § 6:
w kwocie netto 22.386,54 zt + podatek VAT w kwocie 5.148,90 zi, ;.
brutto 27.535,44 zt (stownie: dwadziescia siedem tysiecy pieéset trzydziesci pie¢ ztotych 44/100).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w pkt. 1 za wykonanie przedmiotu umowy, nie ulega zmianie
przez caly czas trwania prac.

3. Z zastrzezeniem ust. 1 i 2, strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany cen w przypadku zmian stawki
podatku VAT, wprowadzonych wtasciwymi przepisami.

4. Wynagrodzenie nie przystuguje za okresy zawieszenia nadzoru.

5. Rozliczanie za wykonane ustugi odbedzie sie na podstawie dwoch faktur czesciowych
wystawionych po wykonaniu i odbiorze robét wchodzacych w zakres ,Rewitalizacji starej czesci
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miasta Biatobrzegi”, ktore nie przekrocza odpowiednio do 40% i do 30% wartosci wynagrodzenia
brutto oraz faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robét bedacych
przedmiotem umowy.

6. Naleznosci wynikajace z faktur/rachunkéw beda ptatne przelewem, z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty zlozenia faktury/rachunku.

7. Podstawe wystawienia koncowej faktury lub rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w 8§ 1, stanowi¢ bedzie podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokot koncowy
odbioru rob6t budowlanych objetych nadzorem po zakohczeniu robat.

8. W przypadku zwitoki w ptatnosciach, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy
ustawowych odsetek za kazdy dzieh zwioki.

Terminy rozpocz ecia i zako nczenia czynno $ci nadzoru

8§86
1. Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce:
1) rozpocznie sie z dniem zawarcia umowy, tj. z dniem 23.12.2011 rok.
2) zakonczy z dniem ostatecznego zakonczenia, odbioru i rozliczenia koncowego wszystkich robot
budowlanych, tj. w przewidywanym terminie do dnia 31.12.2012 r.
3) Termin realizacji przedmiotu zamodwienia moze zostac przediuzony ze wzgledu na przedtuzenie
sie terminu realizacji rob6t budowlanych.

87

1. Zamawiajacy moze zmniejszy¢ do 20% kwote wynagrodzenia wymienionego w § 5, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego, obowigzki Wykonawcy nie byty wykonywane z nalezng starannoscia.

2. Ostateczna ocena wykonanego obowigzku bedzie poprzedzona spotkaniem stron i
przedstawieniem swoich stanowisk.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od niniejszej umowy w
przypadku nie wywigzywania sie¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, bez
prawa roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Postanowienia ko Acowe

§8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 113. poz. 759, Nr 161 poz. 1078), w sprawach formalno-prawnych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego, a takze przepisy prawa budowlanego.

3. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad
wiasciwy rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 - dla Zamawiajgcego, 1 - dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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