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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Warszawa, marzec 2014 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

»Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach”- branza drogowa zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

Projektant:

mgr inz. tukasz Widalski

upr.: MAZ/0143/PO0OD/12

Uwaga: Zgodnie z art. 20.3 Prawa budowlanego - projekty o prostej konstrukcji nie wymagaja
sprawdzenia. Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach jest traktowana jako obiekt o prostej
konstrukcji.
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. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA
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///ﬁ\%,_mmt MAZOWIECKA
/i %} OKREGOWA
cﬁﬁ\ 1z B A
L_'hﬁ“’/"ﬁ INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

‘;%/

\

sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu ELukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnogei.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, miniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw; :

2/ droga dla ruchu i postoju statk6w powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniefszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLS KA
1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ namerae weryTiacyjmome

MAZ-PPH-DZB-813 *

Pan tUKASZ WIDALSEI o numerze ewidencyjnym MAZ/BDS0465/12

adres zamieszkania ul. BOROWE] GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowisckiej Okragowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-08-01 do 2014-07-31,

Zaswiadczenie iostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektraniczmym
we ryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-01 roku pree::

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby In 2ynierdw Budowmnictw.a,

[Zgmdnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsie glektro nicznym [Dz. L. 2001 Nr 130 poe. 1450} dane w postad
elebtranicene] opatraane berpseciiym podpiterm elektreniconym weryfikowanym pary pomecy wabnego l.walilikmn-em cenrtyfikanu 54
réwmowakne pod wiglgdem skutkiw prawnych dokumentom opatraonym podpiami wlasnongczrymi.)

* Wenglilcacjs poprawnodcl danych w niniefsoym raiwiadcreniu mokna sprawsdric za pomocy numsers wendikacyinego raiwisdczenia na

stronbe Polskiej Izby Intynsercw Budownictwa www.pii b.org.pl lub kontak@uigc sie 1 biurem whasciwej Okregowe] lzby Infyniendw
Budownictwa.
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lll. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Gmina Biatobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostki projektujqcej

Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant - tukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1 Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce o nr ewid. 1468/1 obreb 0001 Biatobrzegi, ktora nalezy do
Gminy Biatobrzegi.

5.2 Mapy

Podktady mapowe w skali 1:500 pobrano z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Biatobrzegach.

5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdlnie chronionej. Inwestycja nie znajduje sie na terenach
objetych obszarem NATURA 2000.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach”.

2.0pis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Przebudowywany odcinek ulicy Reymonta znajduje sie w Biatobrzegach pomiedzy ulicg
Rzemieslniczg (DK48) a 11 Listopada. W pasie drogowym ulicy Reymonta znajduja sie obustronne
chodniki z kostki betonowej o szerokosci ok. 2,20 m i ok. 3,10 m, zatoki parkingowe o szerokosci
ok 8,80 m z kostki betonowej. Po prawej stronie ulicy Reymonta znajduje sie istniejacy zjazd
o szerokosci ok. 7,80 m. Jezdnia ulicy Reymonta jest z betonu asfaltowego o szerokosci
ok. 6,20 m. W rejonie planowanej inwestycji znajduja sie zabudowania ustugowe.

3.0pis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach”.

Celem opracowania jest :

e wykonanie zatok parkingowych wzdtuz lewej krawedzi ulicy o szerokosci 7,80 m i dtugosci
75,90 m z kostki betonowej,

e wykonanie chodnikow o szerokosci 3,10 m i 3,20 m z kostki betonowej,

e wykonanie zjazdu z kostki betonowej,

e wykonanie dwoch rzedow ptytek dotykowych na dtugosci przejsc dla pieszych,

e obciecie istniejacych krawedzi ulicy, ustawienie opornika 12x25x100 cm na tawie betonowej
z oporem wzdtuz lewej krawedzi i kraweznika 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
wzdtuz prawej krawedzi oraz uzupetnienie nawierzchni bitumicznej jezdni warstwa z betonu
asfaltowego.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i dtugosci:

- dtugosc przebudowywanej ulicy Reymonta - 89,78 m,

- powierzchnia zatok parkingowych wzdtuz ulicy Reymonta z kostki betonowej - 592,00 m2,

- powierzchnia chodnikéw wzdtuz ulicy Reymonta z kostki betonowej - 509,68 m2,

- powierzchnia chodnikow wzdtuz ulicy Reymonta z kostki betonowej z mozliwoscig parkowania
- 84,12 m2,

- powierzchnia zjazdu z ulicy Reymonta z kostki betonowej - 30,71 m2,
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- powierzchnia catego zamierzenia budowlanego - 1216,51 m2.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren przebudowy ulicy Szkolnej nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu srodowiska.

- roboty drogowe beda prowadzone gtownie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem kierownika budowy.

- nie przewiduje sie wariantowych rozwiazan przedsiewziecia.

- pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne srodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospotka pochodza ze zrddet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celow technologicznych bedzie dowozona
w beczkowozach.
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C. PROJEKT TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach”.

2.0pis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Przebudowywany odcinek ulicy Reymonta znajduje sie w Biatobrzegach pomiedzy ulicg
Rzemieslniczg (DK48) a 11 Listopada. W pasie drogowym ulicy Reymonta znajduja sie obustronne
chodniki z kostki betonowej o szerokosci ok. 2,20 m i ok. 3,10 m, zatoki parkingowe o szerokosci
ok 8,80 m z kostki betonowej. Po prawej stronie ulicy Reymonta znajduje sie istniejacy zjazd
o szerokosci ok. 7,80 m. Jezdnia ulicy Reymonta jest z betonu asfaltowego o szerokosci
ok. 6,20 m. W rejonie planowanej inwestycji znajduja sie zabudowania ustugowe.

Celem opracowania jest :

e wykonanie zatok parkingowych wzdtuz lewej krawedzi ulicy o szerokosci 7,80 m i dtugosci
75,90 m z kostki betonowej,

e wykonanie chodnikow o szerokosci 3,10 m i 3,20 m z kostki betonowej,

e wykonanie zjazdu z kostki betonowej,

e wykonanie dwoch rzedow ptytek dotykowych na dtugosci przejsc dla pieszych,

e obciecie istniejacych krawedzi ulicy, ustawienie opornika 12x25x100 cm na tawie betonowej
z oporem wzdtuz lewej krawedzi i kraweznika 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
wzdtuz prawej krawedzi oraz uzupetnienie nawierzchni bitumicznej jezdni warstwa z betonu
asfaltowego.

Roboty budowlane obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne chodnikow, zatok parkingowych, zjazdu w planie i profilu podtuznym,

b) rozbiorka istniejacych warstw konstrukcyjnych chodnikow, zjazdu i zatoki parkingowej

c) wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy,

d) obciecie krawedzi ulicy jezdni Reymonta,

e) ustawienie kraweznikow na tawie betonowej z oporem, opornikow betonowych na tawie
betonowej z oporem oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem,

f) wykonanie nawierzchni zatok parkingowych, zjazdu, chodnikow,

g) utozenie dwoch rzedow ptytek dotykowych na dtugosci przejsc dla pieszych,

h) uzupetnienie nawierzchni jezdni ulicy Reymonta betonem asfaltowym.

Parametry techniczne drogi:

- predkosc projektowa Vp=30 km/h
- klasa drogi - D (dojazdowa)
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- kategoria ruchu KR1,
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,

- gtebokos¢ przemarzania >1,0 m.

3. Droga w planie

0s ulicy Reymonta sktada sie z odcinka prostoliniowego o dtugosci 89,78m.

4. Rozwiqgzanie wysokosciowe

Rozwiazania wysokosciowe zostaty dopasowane do stanu istniejacego oraz w sposob umozliwiajacy
sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych wpustow w ulicy Reymonta.

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 6,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4,00 cm
- warstwa wyrownawcza z kruszywa naturalnego
- grunt rodzimy G1*

Konstrukcja chodnika z mozliwoscig parkowania:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 8,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4,00 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa 10,00 cm
- grunt rodzimy G1*

Konstrukcja zatoki parkingowej i zjazdu

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 8,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4,00 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20,00 cm

- grunt rodzimy G1*

* (w przypadku wystepowania w podtozu gruntow roznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze
do gruntu G1 za pomocg stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa:

- dla gruntow G2 stabilizacja grubosci 10 cm,

- dla gruntow G3 stabilizacja grubosci 15 cm,
- dla gruntow G4 stabilizacja grubosci 25 cm).
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Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15), oporniki
betonowe 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) oraz obrzeza betonowe na
tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15).

Uzupetnienie nawierzchni jezdni po ustawieniu kraweznikéw, opornikéw betonem asfaltowym.

6. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

A WON -

7. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

FAZA BUDOWY
Hatas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwiazany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazdow ciezarowych. Na rozmiar uciazliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwosc¢
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej
emisji hatasu do srodowiska.

Jest to ucigzliwos¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdot budowlanych
(w szczegoblnosci transportu materiatow i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej
w porze dziennej (6% - 22%).

Powietrze

Uciagzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowic¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione uciazliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga byc¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejsciowos¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w Srodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.
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Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robot na jakosc i ilos¢ odprowadzanych sciekow oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac powstawania istotnych ilosci Sciekow. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
beda stuzy¢ gtownie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage
na sktadowanie podrecznych zapasow paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposob
prowadzenia napraw awaryjnych maszyn i pojazdow. Podczas tych czynnosci moga wystepowac
wycieki paliwa, olejow i innych ptynow eksploatacyjnych, ktore moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska
gruntowo- wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy przebudowie ulicy wystapia
zmiany srodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robot ziemnych moze nastgpi¢ gtownie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikow oraz zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodow,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robot a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy
nie powinny sie wydarzyc.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne,

e budowa przepustu,

e umochnienie dnia i skarp rowu,
e utozenie nawierzchni.

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane aby spetnia¢c wymagania zwiazane z ochrong Srodowiska powinny byc
poprzedzone szczegotowym planem i harmonogramem robot uwzgledniajacym zabezpieczenia,
w ktorym zapewni sie:

1. odpowiednig organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikow, materiatow, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,
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2. sprawny sprzet i Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakosc sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. staty nadzor nad wykonawcami robot i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do srodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwy transport
materiatow i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla srodowiska, osob lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unikac¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadow,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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D. INFORMACJA BIOZ
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PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY REYMONTA W BIALOBRZEGACH
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Adres:
ULICA REYMONTA, BIALOBRZEGI
Inwestor:
GMINA BIALOBRZEGI, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi
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1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt pt. ,Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach” jest zlokalizowany na dziatce
o nr ewid.: 1468/1 obreb 0001 Biatobrzegi, ktéra nalezy do Gminy Biatobrzegi.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano budowe nastepujacych warstw konstrukcyjnych:

Konstrukcja chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 6,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4,00 cm
- warstwa wyrownawcza z kruszywa naturalnego
- grunt rodzimy G1*

Konstrukcja chodnika z mozliwoscig parkowania:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 8,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4,00 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa 10,00 cm
- grunt rodzimy G1*

Konstrukcja zatoki parkingowej i zjazdu

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 8,00 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4,00 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20,00 cm

- grunt rodzimy G1*

* (w przypadku wystepowania w podtozu gruntow roznych od G1 nalezy doprowadzi¢ podtoze
do gruntu G1 za pomocg stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa:

- dla gruntow G2 stabilizacja grubosci 10 cm,
- dla gruntow G3 stabilizacja grubosci 15 cm,
- dla gruntow G4 stabilizacja grubosci 25 cm).

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15), oporniki
betonowe 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15) oraz obrzeza betonowe na
tawie betonowej z oporem (beton klasy C12/15).

Uzupetnienie nawierzchni jezdni po ustawieniu kraweznikéw, opornikéw betonem asfaltowym.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania prac zwigzanych z realizacja zamierzenia

budowlanego:
e wykonanie zatok parkingowych wzdtuz lewej krawedzi ulicy o szerokosci 7,80 m i dtugosci

75,90 m z kostki betonowej,
e wykonanie chodnikow o szerokosci 3,10 m i 3,20 m z kostki betonowej,
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e wykonanie zjazdu z kostki betonowej,

e wykonanie dwoch rzedow ptytek dotykowych na dtugosci przejsc dla pieszych,

e obciecie istniejacych krawedzi ulicy, ustawienie opornika 12x25x100 cm na tawie betonowej
z oporem wzdtuz lewej krawedzi i kraweznika 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
wzdtuz prawej krawedzi oraz uzupetnienie nawierzchni bitumicznej jezdni warstwa z betonu
asfaltowego.

Roboty budowlane obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne chodnikow, zatok parkingowych, zjazdu w planie i profilu podtuznym,

b) rozbiorka istniejacych warstw konstrukcyjnych chodnikow, zjazdu i zatoki parkingowej

c) wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy,

d) obciecie krawedzi ulicy jezdni Reymonta,

e) ustawienie kraweznikow na tawie betonowej z oporem, opornikow betonowych na tawie
betonowej z oporem oraz obrzezy na tawie betonowej z oporem,

f) wykonanie nawierzchni zatok parkingowych, zjazdu, chodnikéow,

g) utozenie dwoch rzedow ptytek dotykowych na dtugosci przejsc dla pieszych,

h) uzupetnienie nawierzchni jezdni ulicy Reymonta betonem asfaltowym.

Zamierzenie budowlane na dziatce:

- taczna powierzchnia zamierzenia budowlanego - 1216,51 m?,
- teren inwestycji zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy Reymonta w Biatobrzegach na dziatce
o nr ewid.: 1468/1 obreb 0001 Biatobrzegi, ktoéra nalezy do Gminy Biatobrzegi.

2. Wykaz istniejqgcych obiektow budowlanych

W granicach inwestycji (granicach opracowania) nie znajduja sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczegodlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig, uderzenia
elementami konstrukcji.

Catos¢ wykonania robot powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisow
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

Po zakonczeniu robot ziemnych, teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.
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Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwiazanych
z demontazem, montazem i podtaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych ZEW-T S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtaczeniem obwodow oswietleniowych nalezy wykonac
w stanie beznapieciowym. Wszystkie zblizenie do sieci podziemnych nalezy wykonywac recznie.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia |Skala zagrozenia
Potracenie Bezposrednie otoczenie | Roboty drogowe Zagrozenie dla robotnikow
samochodem przebudowywanej drogi budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny byc
prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy maja obowiagzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem
nabycie wiedzy, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob szczegolny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych
w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczeg6lne
rodzaje zagrozen wiazace sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowiazku zwracania uwagi na przypadki
niestosowania sie innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych
przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynnosci.
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Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nastepujace
srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

1. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegolnie niebezpieczne,

2. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

3. harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia robot niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

4. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych srodkow
ochrony,

5. zapewnienie niezbednych przegladow sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

6. zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).
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PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGtOSZENIA ROBOT
»Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach”

IV. CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGtOSZENIA ROBOT
,»Przebudowa ulicy Reymonta w Biatobrzegach”

Spis zatqcznikow rysunkowych:

1. Orientacja
2. Plan zagospodarowania terenu 1:500

3. Przekr6j normalny 1:100
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